



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS

ATA Nº 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0011/2022 - PMRA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0100/2022-PMRA

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0011/2022-PMRA

**OBJETO: EMPREITADA GLOBAL (Material e Mão de Obra) para execução de Obra de PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO de trecho da Rua Tadeu Iantas, Bairro Novo Horizonte, com área de 490,80m<sup>2</sup>. Tudo conforme Projeto, Planilha orçamentária, memorial descritivo, ART e demais normais do Edital.**

Aos **QUATORZE** dias do mês de **OUTUBRO** do ano de **2022**, presentes de um lado o **MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 83.074.294/0001-23, com sede na Rua do Comércio, 780, nesta cidade de Rio das Antas/SC, neste ato representado pelos **membros da Comissão Permanente de Licitação**, nomeados pelo Decreto nº 161/2022 de 25 de Agosto de 2022, no uso de suas atribuições resolvem, registrar os preços da (s) empresa (s) participante (s) do processo em epígrafe.

**Ultrapassado o horário regulamentar, ou seja as 09:00 horas do dia 14 DE OUTUBRO DE 2022, o Presidente e demais membros da comissão constataram que não houve interessados no presente objeto, considerando a licitação DESERTA.**

**PARA O PRESENTE PROCESSO NÃO HOUE INTERESSADOS - LICITAÇÃO DESERTA -**

Cabe mencionar que foi dado publicidade ao presente processo, sendo:

- Mural átrio da prefeitura;
- Site oficial do Município;
- Diário Oficial do estado-DOM;
- Jornal de circulação regional.

Ato contínuo o Presidente e demais membros da Comissão, alertam para que o setor responsável, entidade requisitante, verifique os meios adotados para o presente processo, afim de encontrar possível motivo do desinteresse e outras situações que possam ter afastado possíveis interessados.

**Assim diante de todo o exposto, o Presidente e demais membros sugerem revisão dos valores para realização da Obra (Planilha Orçamentária), sendo um possível motivo do desinteresse, para nova publicação.**

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que segue assinada pelo Presidente e demais membros, para posterior republicação se for o caso.

**RECURSO: Intenção de interpor recurso "Não Há".**

*"A presente ATA não contém emendas, rasuras ou entrelinhas, no caso de existência tornará nula".*

Rio das Antas (SC), 14 de Outubro de 2022

Ademir A. Ferrarin  
Presidente da CPL  
Decreto Nº 161/2022

Juliana Nasc. Dos P. Coscodai  
Membro Efetivo da Equipe  
Decreto Nº 161/2022

Leonardo Pereira  
Membro Efetivo da Equipe  
Decreto Nº 161/2021