

Planilha de custos referentes a administração local da obra

Obra:	Pavimentação Poliédrica - Rua Retiro Saudoso
Município:	Rio das Antas/SC

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1,	Parcela fixa				
1.1.	Mão de Obra	mês	9,00	592,56	5.333,04
1.2.	Veículos	mês	9,00	62,67	564,03
			Subtotal Item 1		5.897,07
2,	Parcela vinculada				
2.1.	Mão de Obra	mês	9,00	1.028,34	9.255,06
2.2	Veiculos	mês	9,00	313,35	2.820,15
			Subtotal Item 2		12.075,21
3,	Equipe de controle tecnológico				
3.1.	Mão de Obra	Unidade	0,000	15.284,66	0,00
3.2	Veiculos	Unidade	0,000	10.692,58	0,00
			Subtotal Item 3		0,00
			Custo Total		17.972,28

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.1	Mão de Obra					
1.1.1	Engenheiro supervisor	P9812	func./mês	0,03	23.702,7885	592,56
				Total da Mão de Obra da Parcela Fixa		592,56

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
Item	Discriminação	Código	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
1.2	Veículos								
2.1.1	Veículo leve - 53 kW	E9093	veic./mês	0,03	44,00	176,00	31,4962	6,3693	62,67
				Total dos Veiculos da Parcela Fixa					62,67

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
2.1	Mão de Obra					
2.1.1	Encarregado de Pavimentação	P9893	func./mês	0,06	7.997,6802	499,85
2.1.2	Apontador	P9804	func./mês	0,13	4.227,9579	528,49
				Total Mão de Obra Parcela Vinculada		1.028,34

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO									
Item	Discriminação	Código	Und	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
2.2	Veículos								
2.2.1	Veículo leve - 53 kW	E9512	veic./mês	0,13	44,00	176,00	31,4962	6,3693	313,35
				Total Veiculos da Parcela Vinculada					313,35

PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
3.1	Mão de Obra					

3.1.1	Laboratorista	P9858	func./mês	1,00	5.895,0210	5.895,02
3.1.2	Auxiliar de laboratório	P9833	func./mês	2,00	4.694,8211	9.389,64
Total Mão de Obra Parcela Variável						15.284,66

PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO									
Item	Discriminação	Código	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
3.2	Veículos								
3.2.1	Van furgão - 93 kW	E9125	veic./mês	1,00	44,00	176,00	79,5916	40,8554	10.692,58
Subtotal do Item 1.2									10.692,58
Total Veículos da Parcela Variável									10.692,58

PARCELA VARIÁVEL - LABORATÓRIO DE ASFALTO					
Item	Discriminação	Unid	Quantidade	QE	ELA
1.	Laboratório de Asfaltos				
1.2	Concreto asfáltico usinado a quente - capa rolamento	t	0,0000	9.000,00	0,0000
1.3	Imprimação	m ²	0,0000	1.610.000,00	0,0000
Total de Equipes Lab Asfalto					0,0000