

Planilha de custos referentes a administração local da obra

<b>Obra:</b>	Canha de Bocha
<b>Município:</b>	Rio das Antas/SC

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
<b>1,</b>	<b>Parcela fixa</b>				
1.1.	Mão de Obra	mês	1,50	1.247,11	1.870,66
1.2.	Veículos	mês	1,50	127,40	191,10
<b>Subtotal Item 1</b>					<b>2.061,76</b>
<b>2,</b>	<b>Parcela vinculada</b>				
2.1.	Mão de Obra	mês	1,50	1.164,19	1.746,28
2.2	Veículos	mês	1,50	254,80	382,20
<b>Subtotal Item 2</b>					<b>2.128,48</b>
<b>Subtotal</b>					<b>4.190,24</b>
4	despesas diversas	%	5,000		209,51
<b>Custo Total</b>					<b>4.399,75</b>

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.1	Mão de Obra					
1.1.1	Engenheiro	P9946	func./mês	0,05	24.942,2317	1.247,11
<b>Total da Mão de Obra da Parcela Fixa</b>						<b>1.247,11</b>

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
Item	Discriminação	Código	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
1.2	Veículos								
2.1.1	Veículo leve - 53 kW	E9093	veic./mês	0,05	40,00	180,00	34,1131	6,5753	127,40
<b>Total dos Veículos da Parcela Fixa</b>									<b>127,40</b>

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
2.1	Mão de Obra					
2.1.1	Motorista de veículo leve	P9948	func./mês	0,10	4.905,0807	490,50
2.1.2	Encarregado geral	P9840	func./mês	0,10	11.641,9319	1.164,19
<b>Total Mão de Obra Parcela Vinculada</b>						<b>1.164,19</b>

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO									
Item	Discriminação	Código	Und	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
2.2	Veículos								
2.2.1	Veículo leve - 53 kW	E9512	veic./mês	0,10	40,00	180,00	34,1131	6,5753	254,80
<b>Total Veículos da Parcela Vinculada</b>									<b>254,80</b>