MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0001/2025PM
Processo Administrativo Nº 0109/2025PM
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN
Data de Publicação: 04/09/2025 15:57:51

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/09/2025 16:17:52 **CADASTRO DE PROPOSTA** VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

18/09/2025 16:52:30 **CADASTRO DE PROPOSTA** SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

19/09/2025 08:15:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia !!

19/09/2025 08:15:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Passando para reafirmar a importância da visita ao local da obra.

19/09/2025 08:17:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A lei autoriza a declaração, mas é de suma importância a visita ao local, reclamações como desconhecimento de causa, entre outras alegações, não será levado em consideração no futuro.

19/09/2025 15:12:36 **CADASTRO DE PROPOSTA** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI

22/09/2025 15:02:56 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS

22/09/2025 16:13:19 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI

22/09/2025 17:03:46 **CADASTRO DE PROPOSTA** TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA

22/09/2025 18:18:32 **CADASTRO DE PROPOSTA** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

22/09/2025 22:58:13 **CADASTRO DE PROPOSTA** AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

23/09/2025 08:15:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia !!

23/09/2025 08:15:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Alguns avisos IMPORTANTES:

23/09/2025 08:15:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
No momento estamos analisando as propostas iniciais.

23/09/2025 08:20:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Propostas iniciais aceitas...

23/09/2025 08:22:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Lembro que os lances serão pelo valor do Metro, assim reforço o cuidado nos lances.

23/09/2025 08:22:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A PROPOSTA READEQUADA será solicitada, após a conferência da documentação de habilitação, SOMENTE DA EMPRESA HABILITADA e VENCEDORA.

23/09/2025 08:22:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Anexando a proposta no sistema, assume o compromisso perante o Município, CONCLUIDA A ETAPA DE LANCES, não será cancelado lance ou proposta, por terem apresentado valor inexequível. Sem exceção.

23/09/2025 08:22:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PEÇO MUITA ATENÇÃO NOS LANCES OFERECIDOS, LANCE DIGITADO É PROPOSTA, PORTANTO MUITA ATENÇÃO.

23/09/2025 08:22:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Lances repetitivos “com margem insignificante”, contribuem para erro de digitação e que muitas vezes são considerados vencedores, isso atrapalha todo processo, causando problemas para ambas as partes, portanto muita atenção.

23/09/2025 08:23:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Os objetos serão recebidos e fiscalizados por PROFISSIONAL HABILITADO, não será admitido outra descrição ou especificação técnica, REPITO NÃO SERÁ ACEITO OUTRO OBJETO, buscamos menor preço, MAS TAMBÉM QUALIDADE NO MATERIAL/SERVIÇO.

23/09/2025 08:23:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em caso de descrição errônea ou em desacordo com o que existe no mercado, ou ainda, se o valor médio estiver fora do praticado pela sua empresa, orienta-se para que se entenderem inviável não apresentem proposta. Esse motivo não poderá ser utilizado para a recusa em assinar a ATA ou contrato.

23/09/2025 08:23:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Município baixou Decreto 44/2021 e instituiu comissão própria para APLICAÇÃO DE SANÇÕES A EMPRESAS INADIMPLENTES. Portanto contamos com a colaboração de todos.

23/09/2025 08:23:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por fim, volto a solicitar .... MUITA ATENÇÃO NOS LANCES.

23/09/2025 08:23:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Às 09:01 iniciaremos a fase de lances.

23/09/2025 08:49:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

IMPORTANTE LEMBRAR QUE AS EMPRESAS NÃO REALIZARAM A VISTORIA NO LOCAL DA OBRA, E QUE NO MEU ENTENDIMENTO É DE SUMA IMPORTÂNCIA, TAL DECISÃO NÃO PODERÁ SER USADA COMO MOTIVO PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVOS OU RECLAMES.

23/09/2025 09:03:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INICIANDO...

23/09/2025 09:13:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO NOS LANCES.

23/09/2025 09:35:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ato contínuo, neste momento após o registro das propostas iniciais bem como dos lances oferecidos, tendo identificado o VENCEDOR PROVISÓRIO, seguimos com a fase de HABILITAÇÃO do proponente que obteve a 1º colocação.

23/09/2025 09:36:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aos vencedores provisórios, alerto para que apresentem somente a documentação solicitada, e CONFIRAM AS DATAS DE VALIDADE ENTRE OUTROS DADOS.

23/09/2025 09:37:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao Item 9.1 do edital, neste momento iniciamos o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da documentação obrigatória para Habilitação, conforme exigido no item 9.6 do edital.

23/09/2025 09:38:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

9.1 (edital) - Encerrada a etapa de recebimentos das propostas da sessão pública, o DETENTOR DA MELHOR OFERTA DEVERÁ ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de forma digital, via sistema – Plataforma Eletrônica, onde ocorreu a sessão no PRAZO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS. O prazo inicia após o comando do Pregoeiro, liberando o sistema para que o proponente possa anexar a documentação em suas respectivas “ABAS”.

23/09/2025 09:38:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O SISTEMA SERÁ LIBERADO ÀS 09:45.

23/09/2025 09:45:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante KAENG INFRAESTRUTURA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 23/09/2025 11:45

23/09/2025 09:45:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO.

23/09/2025 11:49:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Neste momento passaremos a ANALISAR a documentação de HABILITAÇÃO DA EMPRESA QUE OBTEVE A 1º COLOCAÇÃO, as demais não serão motivo de análise, exceto se o 1º colocado estiver inabilitado.

23/09/2025 11:50:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista OUTROS PROCESSOS EM ANDAMENTO, E QUE MERECEM APRECIAÇÃO, retornaremos com o resultado da HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO NO DIA 24/09/2025 ÀS 11:00 HORAS, PARA DELIBERAÇÃO E DEMAIS FASES DO MESMO.

24/09/2025 11:00:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Neste momento em consulta quanto algum impedimento de licitar ou contratar com a administração pública da empresa KAENG INFRAESTRUTURA LTDA, contatamos:

24/09/2025 11:00:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CNPJ consultado da empresa KAENG INFRAESTRUTURA LTDA.

24/09/2025 11:01:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nós enquanto comissão (Pregoeiro e Equipe), juntamente com a ASSESSORIA JURÍDICA, após análise da documentação de HABILITAÇÃO da empresa que obteve a primeira colocação na fase lances, ANALISAMOS E DELIBERAMOS COMO SEGUE:

24/09/2025 11:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Empresa: KAENG INFRAESTRUTURA LTDA, a empresa apresentou toda documentação solicitada estando HABILITADA no presente processo.

24/09/2025 11:02:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Pedimos que, diante de algum inconformismo com motivos relevantes e suficientes para mudar o curso do processo, sejam apresentados, mera formalidade serve apenas para atrapalhar os trabalhos. Nesta mesma linha estamos a disposição, caso necessitem sanar dúvidas quanto a decisão de habilitação ou inabilitação, podendo ser evitado todo um período recursal.

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

24/09/2025 11:05:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo para MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, caso entendam ser necessário, será de 30 minutos, em atendimento ao item 7.19 do edital.

24/09/2025 11:06:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Aguardando prazo recursal.

24/09/2025 11:54:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Diante da apresentação da INTENÇÃO DE APRESENTAR RECURSO, neste ato abrimos prazo para apresentação do mesmo, pela empresa recorrente, o qual deverá ser anexados na plataforma em tempo hábil, conforme estabelece o item 10.1 do edital.

24/09/2025 11:54:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nesta etapa o recurso deverá ser anexado, apresentando seu inconformismo e suas alegações de forma completa, para que o Pregoeiro Juntamente com a assessoria jurídica, possam analisar e emitir parecer final. A não apresentação do recurso, a intenção de manifestação de recurso, tornasse-a nula.

24/09/2025 11:56:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Aguardando prazo recursal.

01/10/2025 13:55:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Vencida as etapas LANCES – JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, passaremos neste ato para ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do processo.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Total Geral dos Itens

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: Execução de reperfilagem e Capeamento Asfáltico (pavimentação asfáltica sobre calçamento) e sinalização viária
Quantidade: 800,75 **Valor Unit.:** 630,00 **Valor Total:** 504.472,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	120	22.798.043/0001-05	962,29	630,00		Não
2	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS	353	06.099.082/0001-50	962,29	637,00	1,11	Não
3	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	258	27.841.750/0001-42	962,29	671,00	5,34	Sim
4	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	717	09.223.659/0001-81	962,00	794,00	18,33	Não
5	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA	491	12.535.370/0001-02	962,29	846,00	6,55	Não
6	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	463	83.665.141/0001-50	962,29	866,06	2,37	Não
7	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	872	45.963.536/0001-40	960,00	960,00	10,85	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

04/09/2025 15:57:50	**PUBLICADO**		
04/09/2025 17:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/09/2025 08:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
23/09/2025 09:04:04	**DISPUTA**		
23/09/2025 09:04:04	**LANCE**	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 872)	**960,00**
23/09/2025 09:04:04	**LANCE**	SETEP CONSTRUÇÕES S.A. (PARTICIPANTE 463)	**962,29**
23/09/2025 09:04:04	**LANCE**	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 491)	**962,29**
23/09/2025 09:04:04	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**962,29**
23/09/2025 09:04:04	**LANCE**	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 717)	**962,00**

23/09/2025 09:04:04	**LANCE**	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 258)	**962,29**
23/09/2025 09:04:04	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**962,29**
23/09/2025 09:05:52	**LANCE**	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 491)	**959,00**
23/09/2025 09:07:19	**LANCE**	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 258)	**959,50**
23/09/2025 09:07:26	**LANCE**	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 717)	**958,00**
23/09/2025 09:09:11	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**957,00**
23/09/2025 09:09:21	**LANCE**	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 491)	**955,00**
23/09/2025 09:09:48	**LANCE**	SETEP CONSTRUÇÕES S.A. (PARTICIPANTE 463)	**940,00**
23/09/2025 09:10:08	**LANCE**	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 491)	**935,00**
23/09/2025 09:10:30	**LANCE**	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 717)	**930,00**
23/09/2025 09:10:37	**LANCE**	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 258)	**938,00**
23/09/2025 09:11:10	**LANCE**	SETEP CONSTRUÇÕES S.A. (PARTICIPANTE 463)	**920,00**
23/09/2025 09:11:17	**LANCE**	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 491)	**910,00**
23/09/2025 09:11:18	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**920,00**
23/09/2025 09:11:33	**LANCE**	SETEP CONSTRUÇÕES S.A. (PARTICIPANTE 463)	**890,00**
23/09/2025 09:11:54	**LANCE**	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 717)	**888,00**
23/09/2025 09:11:58	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**880,00**
23/09/2025 09:12:19	**LANCE**	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 491)	**870,00**
23/09/2025 09:12:19	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
23/09/2025 09:12:29	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**865,00**
23/09/2025 09:12:34	**LANCE**	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 258)	**875,00**
23/09/2025 09:12:38	**LANCE**	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 717)	**865,00**
23/09/2025 09:12:49	**LANCE**	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 717)	**860,00**
23/09/2025 09:12:52	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**800,00**
23/09/2025 09:12:58	**LANCE**	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 491)	**846,00**
23/09/2025 09:13:04	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**795,00**
23/09/2025 09:13:09	**LANCE**	SETEP CONSTRUÇÕES S.A. (PARTICIPANTE 463)	**866,06**
23/09/2025 09:13:15	**LANCE**	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 258)	**796,00**
23/09/2025 09:13:35	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**780,00**
23/09/2025 09:13:42	**LANCE**	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 717)	**800,00**
23/09/2025 09:14:17	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**778,00**
23/09/2025 09:14:31	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**750,00**
23/09/2025 09:14:40	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**749,00**
23/09/2025 09:15:29	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**730,00**
23/09/2025 09:15:31	**LANCE**	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 717)	**794,00**
23/09/2025 09:16:12	**LANCE**	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 258)	**731,00**
23/09/2025 09:16:20	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**729,00**
23/09/2025 09:16:36	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**720,00**
23/09/2025 09:16:45	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**710,00**
23/09/2025 09:17:08	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**700,00**
23/09/2025 09:17:18	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**699,00**
23/09/2025 09:17:30	**LANCE**	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 258)	**702,00**
23/09/2025 09:17:41	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**690,00**
23/09/2025 09:18:02	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**689,00**

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

23/09/2025 09:18:18	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**680,00**
23/09/2025 09:18:32	**LANCE**	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 258)	**682,00**
23/09/2025 09:18:40	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**679,00**
23/09/2025 09:19:33	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**670,00**
23/09/2025 09:19:43	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**669,00**
23/09/2025 09:20:00	**LANCE**	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 258)	**671,00**
23/09/2025 09:20:18	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**660,00**
23/09/2025 09:21:02	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**659,00**
23/09/2025 09:21:17	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**650,00**
23/09/2025 09:21:30	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**648,00**
23/09/2025 09:22:28	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**640,00**
23/09/2025 09:22:41	**LANCE**	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 353)	**637,00**
23/09/2025 09:22:58	**LANCE**	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 120)	**630,00**

23/09/2025 09:24:58 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
PARTICIPANTE 258 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

23/09/2025 09:24:58 **DESEMPATE**

23/09/2025 09:29:59 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

23/09/2025 09:29:59 **HABILITAÇÃO**

24/09/2025 11:05:51 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

24/09/2025 11:07:21 **RECURSO MANIFESTADO** AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
Manifestamos a intenção de recurso

24/09/2025 11:35:53 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

30/09/2025 00:00:02 **EM ADJUDICAÇÃO**

01/10/2025 14:00:35 **ADJUDICADO**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN

EQUIPE DE APOIO JULIANA NASCIMENTO DOS PASSOS COSCODAI

APOIO NELIO RANCAN