ANEXO III

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Rio das Antas – SC
Setor requisitante: Policia Civil de Rio das Antas/SC

Responsável pela Demanda: Ronaldo Leozney Vidal **Matrícula:** Agente da Policia Civil

E-mail: Telefone: (49) 3561-5922

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA(DFD)

1. Objeto

Contratação de mão de obra e fornecimento de peças para revisão do veiculo HYUNDAUY CRETA 1.6 A ACTION, com placas RXU2F84, que compõe a frota da guarnição da Policia Civil do Municipio de Rio das Antas- SC.

Justificativa da necessidade da contratação:

A presente contratação tem por objeto a realização da revisão do veículo da Polícia Civil, de marca Hyundai, CRETA 1.6 A ACTION, com placa RXU2F84, pertencente do Município, conforme determina o plano de manutenção preventiva do fabricante.

A necessidade decorre da obrigatoriedade de realizar as revisões periódicas dentro dos prazos estabelecidos pela montadora, a fim de garantir a segurança, o bom funcionamento e a conservação do veículo, bem como manter a vigência da garantia de fábrica.

Considerando que a empresa Cordial Hyundai Caçador, localizada no município de Caçador/SC, é oficina autorizada pela fabricante Hyundai, devidamente credenciada para execução dos serviços de revisão e manutenção durante o período de garantia, optou-se por sua contratação.

A escolha da empresa justifica-se pela proximidade geográfica, credenciamento junto à montadora e adequação técnica para realizar o serviço, assegurando a qualidade e a preservação das condições de garantia do veículo.

Dessa forma, a contratação será realizada por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de serviço de valor compatível com o limite legal para contratações diretas, devidamente comprovado por pesquisa de preços anexa.

2. Descrições e quantidades

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	AB-HMB	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HYUNDAI	120,00
01	MOLCXE	LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA	100,00
01	MOLF	LIMPEZA DOS FREIOS	170,00
01	MOMEC	MAO DE OBRA MECANICA	380,00
01	OXI	OXI SANITIZACAO	100,00

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
2151323001	JUNTA DO BUJAO DE OLEO	UN	/	1	407	2	6,370000	6,37
2630002503	CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO	UN	/	1	134	0	66,540000	66,54
3.OF1300021	*LIQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	I	1	10	0	37,400000	37,40
3.OF1350038	*AGUA DESMINERALIZADA 1 LITRO	LT	A	1	11	0	33,400000	33,40
3.OF1350116	*OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL	UN	H	1	58	0	110,000000	110,00
3.OF1350135	*LIMPA FREIOS SPRAY	UN	H	1	32	0	95,000000	95,00
3.OF1350153	*PASTA ELIMINADOR DE RUIDOS	PC	/	1	10	0	69,000000	69,00
3.OF1350162	*LIMPA EVAPORADOR	PC	/	1	25	0	138,000000	138,00
3.OF1350173	*CONDICIONADOR DE METAIS	PC	/	1	59	0	115,620000	115,62
3.OF1350213	*LIMPA AR CONDIDIONADO BIO-AIR	UN	/	1	56	0	89,000000	89,00
3.OF1350230	*DESCARBONIZANTE SPRAY 100ML	UN	H	1	62	0	69,000000	69,00
3.OF1350307	*KIT LUBRIFICAC?O	UN	/	1	15	0	89,000000	89,00
319801S000	FILTRO DO COMBUSTIVEL	UN	/	1	206	0	49,290000	49,29
835678	OLEO MOTOR SINTETICO 5W30	DC	A	36	7298	0	5,616111	202,18
97133D1000	ELEMENTO FILTRANTE	UN	/	1	52	1	83,360000	83,36

Fechamento							
	Serviços:	870,00	Itens:	1253,16	Serviços+Itens:		2123,16
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:		**0,00**
	Total:	870,00	Total:	1253,16	Descontos:		0,00
					Total:		**2.123,16**

(*) Materiais; serviços, obras, serviços de engenharia

(**) Consumo; permanente; continuada; não continuada

Grau de prioridade da compra: Alto.
Estimativa de valor: R$ 2.123,16.
Prazo de entrega/ execução: 7 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.
Local e horário da entrega/execução: Sede da empresa.
Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: NÃO.
Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Ronaldo Leozney Vidal
Modalidade: Compra Direta.

Rio das Antas, SC 22 de outubro de 2025

Ronaldo Leozney Vidal
Agente da Policial Civil

Ronaldo Leozney Vidal
Assinado de forma digital por Ronaldo Leozney Vidal
Dados: 2025.10.29 15:22:14 -03'00'