MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0002/2026PM
Processo Administrativo Nº 0010/2026PM
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN
Data de Publicação: 20/01/2026 10:57:15

MOVIMENTOS DO PROCESSO

20/01/2026 10:30:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

30/01/2026 13:25:45 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (22.798.043/0001-05)

Pedidos de esclarecimento:a) Identificamos inviabilidade técnica para execução da pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C, uma vez que as vias apresentam acentuada inclinação , o que inviabiliza a subida segura do caminhão espargidor, gerando riscos operacionais aos colaboradores, moradores e usuários das vias durante a execução dos serviços. Diante desse cenário, solicitamos esclarecimento quanto à possibilidade de supressão deste item do escopo contratual, propondo como solução técnica alternativa a umidificação da camada de base imediatamente antes da execução do pavimento em concreto, procedimento que visa reduzir a perda de água da base, evitar fissuras por retração e manter desempenho técnico adequado. b) Em relação às barras de ligação nos bordos, considerando que o meio-fio existente é antigo, verificamos inviabilidade de execução deste serviço. Ressaltamos que a não execução das barras de ligação não acarreta prejuízos ao desempenho do pavimento, motivo pelo qual solicitamos esclarecimento quanto à possibilidade de manutenção do projeto sem a execução deste item. c) Quanto à sinalização horizontal das vias, o projeto menciona a execução de eixo duplo, entretanto os quantitativos apresentados contemplam apenas metragem compatível com eixo simples. Além disso, não consta quantitativo específico para execução da lombada, bem como a sinalização contrastante apresenta quantitativo insuficiente, considerando a extensão total das ruas e o fato de que esta sinalização

02/02/2026 15:25:29 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde !! Segue em anexo esclarecimento da engenharia, responsável pela elaboração dos projetos.

03/02/2026 09:25:42 **CADASTRO DE PROPOSTA** ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA

04/02/2026 10:52:41 **CADASTRO DE PROPOSTA** PRESERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

05/02/2026 20:55:49 **CADASTRO DE PROPOSTA** TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA

05/02/2026 21:07:31 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA

05/02/2026 22:02:44 **CADASTRO DE PROPOSTA** HC ENGENHARIA LTDA

06/02/2026 06:39:48 **CADASTRO DE PROPOSTA** APA PAVIMENTAÇÕES LTDA

06/02/2026 06:48:25 **CADASTRO DE PROPOSTA** JAB ENGENHARIA EIRELI

06/02/2026 08:19:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia !!

06/02/2026 08:20:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciando os trabalhos, segue alguns avisos IMPORTANTES:

06/02/2026 08:20:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Primeiramente certifique-se que sua internet esteja respondendo rápido, lances digitados e não registrados a tempo por internet lenta, não poderá ser motivo para recursos, alegações ou qualquer outro argumento.

06/02/2026 08:20:40 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No momento estamos analisando as propostas iniciais.

06/02/2026 08:24:12 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Percebemos as propostas do participante 945 com valores acima do estimado, no entanto NÃO será motivo de desclassificação neste momento, exceto se no final dos lances o valor permanecer superior.

06/02/2026 08:24:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Propostas iniciais aceitas...

06/02/2026 08:24:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A PROPOSTA READEQUADA será solicitada, após a conferência da documentação de habilitação, SOMENTE DA EMPRESA HABILITADA e VENCEDORA.

06/02/2026 08:24:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexando a proposta no sistema, assume o compromisso perante o Município, CONCLUIDA A ETAPA DE LANCES, não será cancelado lance ou proposta, por terem apresentado valor inexequível. Sem exceção.

06/02/2026 08:25:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O presente processo é por LOTE (1 lote). Se o pregoeiro observar lances irrisórios poderá colocar margem para disputa.

06/02/2026 08:25:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Lances repetitivos “com margem insignificante”, contribuem para erro de digitação e que muitas vezes são considerados vencedores, isso atrapalha todo processo, causando problemas para ambas as partes, portanto muita atenção.

06/02/2026 08:25:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os objetos serão recebidos e fiscalizados por PROFISSIONAL HABILITADO, não será admitido outra descrição ou especificação técnica, REPITO NÃO SERÁ ACEITO OUTRO OBJETO, buscamos menor preço, MAS TAMBÉM QUALIDADE NO MATERIAL/SERVIÇO.

06/02/2026 08:25:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Município baixou Decreto 44/2021 e instituiu comissão própria para APLICAÇÃO DE SANÇÕES A EMPRESAS INADIMPLENTES. Portanto contamos com a colaboração de todos.

06/02/2026 08:25:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por fim, volto a solicitar .... MUITA ATENÇÃO NOS LANCES.

06/02/2026 08:26:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Às 09:01 iniciaremos a fase de lances.

06/02/2026 09:04:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciando ..

06/02/2026 09:18:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ato contínuo, neste momento após o registro das propostas iniciais bem como dos lances oferecidos, tendo identificado o VENCEDOR PROVISÓRIO, seguimos com a fase de HABILITAÇÃO do proponente que obteve a 1º colocação.

06/02/2026 09:20:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ao vencedor provisório, alerto para que apresentem somente a documentação solicitada, e CONFIRAM AS DATAS DE VALIDADE ENTRE OUTROS DADOS. ANEXANDO-OS NAS "abas" DE CADA DOCUMENTO.

06/02/2026 09:22:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Se por algum motivo não for possível anexar em seus respectivos locais, peço para que contatem o suporte da plataforma (41) 3097 -4600, ou ainda poderá anexar nos documentos complementares (exceção) .

06/02/2026 09:24:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao Item 9.1 do edital, iniciamos o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da documentação obrigatória para Habilitação, conforme documentação exigida no item 9.6 do edital.

06/02/2026 09:24:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O tempo iniciará as 09:30 de hoje.

06/02/2026 09:25:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos com trabalhos internos até as 09:30

06/02/2026 09:29:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em consulta aos órgãos competentes quanto alguma restrição de licitar ou contratar da empresa TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA, nada de irregular foi constatado.

06/02/2026 09:29:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 06/02/2026 11:30

06/02/2026 09:32:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agente de contratação: (49) 3564-0125 ou 9 9153-0125, se for necessário contato.

06/02/2026 09:33:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Findando o tempo para a inclusão da documentação, o processo será retomado ás 16:15 de hoje para sequencia, com resultado da habilitação ou inabilitação.

06/02/2026 09:33:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aguardando documentação.

06/02/2026 11:02:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 88427f7d70584176a89d33970f393db4.pdf aos documentos complementares.

06/02/2026 11:03:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo dd2bd705d2cf4c51b354fcdac5a84e11.pdf aos documentos complementares.

06/02/2026 11:27:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo dd2bd705d2cf4c51b354fcdac5a84e11.pdf dos documentos complementares.

06/02/2026 16:17:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ato continuo

06/02/2026 16:18:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ato contínuo, após análise da documentação de habilitação da empresa que obteve a 1º colocação TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA, nada de irregular constatado, sendo assim o Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio e Assessoria Jurídica, consideram a empresa HABILITADA.

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

06/02/2026 16:20:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo para MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, caso entendam ser necessário, será de 30 minutos.

06/02/2026 16:57:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Neste momento em atendimento ao edital item 8.12, solicitamos as planilhas e demais relatórios.

06/02/2026 16:58:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
8.12 - Após o encerramento dos lances com a devida habilitação do proponente vencedor, o licitante será convocado para elaborar e apresentar ao Agente de Contratação, por meio eletrônico na “ABA” documentos complementares e encaminhar também no e-mail: (licita@riodasantas.sc.gov.br), a proposta readequada, bem como, planilha de custo e demais planilhas, adequada ao seu último lance, fica aqui definido o prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas), após a convocação na plataforma, ...

06/02/2026 16:59:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
... indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro, Orçamento, bem como a composição do detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais, no que couber. A documentação aqui solicitada será anexada na plataforma no campo arquivos complementares.

06/02/2026 16:59:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Na impossibilidade de anexar, favor encaminhar por e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br

06/02/2026 17:02:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Aguardando documentação...48 horas. Respeitando o domingo será considerado como prazo legal até as 24:00 horas do dia 09/02/2026.

07/02/2026 14:29:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d06c892a1af64929ae3a47ebfaf423c4.pdf aos documentos complementares.

10/02/2026 08:24:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nesta data após recebimento dos arquivos com as planilhas da empresa, e aprovação dos mesmos pela engenharia do município, daremos sequencia no presente processo

10/02/2026 08:24:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
nesta etapa passaremos a Homologação e adjudicação.

LOTE 1 - ADJUDICADO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA por EMPREITADA GLOBAL (material e mão de obra), Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação em Concreto na Rua da Felicidade, Rua Sergipe e Rua Mario Forlin do Município de Rio das Antas/SC, conforme condiçõe

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: Obra Modelo:
Descrição: Executar pavimentação em concreto e sinalização viária na Rua da Felicidade.
Quantidade: 760 **Valor Unit.:** 207,46 **Valor Total:** 157.669,60

Item: 2 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Executar pavimentação em concreto e sinalização viária na Rua Sergipe.
Quantidade: 810 **Valor Unit.:** 201,86 **Valor Total:** 163.506,60

Item: 3 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Executar pavimentação em concreto e sinalização viária na Rua Mario Forlin.
Quantidade: 427,8 **Valor Unit.:** 221,65 **Valor Total:** 94.821,87

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA	054	12.816.075/0001-24	462.376,022	415.998,07		Não
2	JAB ENGENHARIA EIRELI	667	33.860.380/0001-93	461.585,20	461.585,20	10,96	Sim
3	PRESERV PRESTADORA DE SERVICOS	166	52.199.785/0001-77	462.376,022	462.000,00	0,09	Sim
4	HC ENGENHARIA LTDA	331	48.760.149/0001-03	462.376,022	462.376,022	0,08	Sim
5	APA PAVIMENTAÇÕES LTDA	171	37.729.221/0001-05	462.376,022	462.376,022	0,00	Sim
6	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E	945	21.285.299/0001-48	414.348.000,00	414.348.000,00	89512,78	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

20/01/2026 10:57:15	**PUBLICADO**		
20/01/2026 17:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
06/02/2026 08:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
06/02/2026 09:05:03	**DISPUTA**		
06/02/2026 09:05:03	**LANCE**	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 945)	**414.348.000,00**
06/02/2026 09:05:03	**LANCE**	PRESERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 166)	**462.376,022**
06/02/2026 09:05:03	**LANCE**	TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 054)	**462.376,022**
06/02/2026 09:05:03	**LANCE**	HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	**462.376,022**
06/02/2026 09:05:03	**LANCE**	APA PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)	**462.376,022**
06/02/2026 09:05:03	**LANCE**	JAB ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 667)	**461.585,20**
06/02/2026 09:11:12	**LANCE**	TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 054)	**461.500,00**
06/02/2026 09:13:37	**LANCE**	PRESERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 166)	**462.000,00**
06/02/2026 09:13:37	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
06/02/2026 09:14:00	**LANCE**	TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 054)	**416.000,00**

06/02/2026 09:16:00 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 331, PARTICIPANTE 171 que apresentaram o valor de 462,376.022.

06/02/2026 09:16:00 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA

06/02/2026 09:16:00 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

06/02/2026 09:16:00 **HABILITAÇÃO**

06/02/2026 14:38:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Boa tarde !

06/02/2026 14:40:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Em conferência da documentação, não localizamos a DECLARAÇÃO do depósito da Calção do contrato. Caso não tenha feito, favor encaminhar no e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br

06/02/2026 15:06:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Consegue dar retorno. ???

06/02/2026 15:07:34 **MENSAGEM** TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 054)

Olá, estamos providenciando!

06/02/2026 15:09:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: ok

06/02/2026 16:20:08 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

06/02/2026 16:50:09 **EM ADJUDICAÇÃO**

07/02/2026 14:31:08 **MENSAGEM** TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 054)

Prezados anexamos o arquivo com a proposta readequada ao lance final, juntamente com a planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, qualquer dúvida ou divergência seguimos a disposição.

07/02/2026 14:33:25	**LANCE**	TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 054)	**415.998,07**

07/02/2026 14:34:14 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

10/02/2026 08:27:56 **ADJUDICADO**

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

_____

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN

_____

EQUIPE DE APOIO JULIANA NASCIMENTO DOS PASSOS COSCODAI

_____

Membro da equipe IONARA CATARINA IANTAS SCHWARTZ