**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS**
**RIO DAS ANTAS-SC**

# ATA DE SESSÃO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0001/2026PM**
Processo Administrativo Nº 0008/2026PM
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN
Data de Publicação: 19/01/2026 14:14:21

## MOVIMENTOS DO PROCESSO

**20/01/2026 10:28:54** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**23/01/2026 09:06:26** **CADASTRO DE PROPOSTA** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI

**03/02/2026 09:18:07** **CADASTRO DE PROPOSTA** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

**03/02/2026 09:21:48** **CADASTRO DE PROPOSTA** ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA

**03/02/2026 15:05:45** **CADASTRO DE PROPOSTA** TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA

**03/02/2026 15:16:30** **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS

**04/02/2026 08:09:14** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA !!

**04/02/2026 08:09:48** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Primeiramente certifique-se que sua internet esteja respondendo rápido, lances digitados e não registrados a tempo por internet lenta, não poderá ser motivo para recursos, alegações ou qualquer outro argumento.

**04/02/2026 08:13:08** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Sei que neste ramo de atividade trabalhamos com pessoas responsáveis e honestas, como estou alertando em todos os processos, quero deixar aqui apenas o registro para que ao apresentarem seus lances tenham consciência de até onde podem apresentar proposta.

**04/02/2026 08:13:30** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
No momento estamos analisando as propostas iniciais.

**04/02/2026 08:18:03** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Percebemos que o participante 3 apresentou proposta com valor acima do estimado, no entanto NÃO será motivo de desclassificação neste momento, exceto se no final dos lances o valor permanecer superior.

**04/02/2026 08:18:17** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Propostas iniciais aceitas...

**04/02/2026 08:19:35** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A PROPOSTA READEQUADA, bem com as planilhas, será solicitada após a conferência da documentação de habilitação, SOMENTE DA EMPRESA HABILITADA e VENCEDORA.

**04/02/2026 08:19:51** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Anexando a proposta no sistema, assume o compromisso perante o Município, CONCLUIDA A ETAPA DE LANCES, não será cancelado lance ou proposta, por terem apresentado valor inexequível. Sem exceção.

**04/02/2026 08:20:01** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PEÇO MUITA ATENÇÃO NOS LANCES OFERECIDOS, LANCE DIGITADO É PROPOSTA, PORTANTO MUITA ATENÇÃO.

**04/02/2026 08:20:16** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Lances repetitivos “com margem insignificante”, contribuem para erro de digitação e que muitas vezes são considerados vencedores, isso atrapalha todo processo, causando problemas para ambas as partes, portanto muita atenção.

**04/02/2026 08:20:53** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O objeto será recebido e fiscalizado por PROFISSIONAL HABILITADO, não será admitido outra descrição ou especificação técnica, REPITO NÃO SERÁ ACEITO OUTRO OBJETO, buscamos menor preço, MAS TAMBÉM QUALIDADE NO MATERIAL/SERVIÇO.

**04/02/2026 08:21:07** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O Município baixou Decreto 44/2021 e instituiu comissão própria para APLICAÇÃO DE SANÇÕES A EMPRESAS INADIMPLENTES. Portanto contamos com a colaboração de todos.

**04/02/2026 08:21:15** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Às 09:01 iniciaremos a fase de lances.

**04/02/2026 09:02:32** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciando...

**04/02/2026 09:14:14** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Atenção nos lances, teremos um contrato a executar.

**04/02/2026 09:51:15 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ato contínuo, neste momento após o registro das propostas iniciais bem como dos lances oferecidos, tendo identificado o VENCEDOR PROVISÓRIO, seguimos com a fase de HABILITAÇÃO do proponente que obteve a 1º colocação.

**04/02/2026 09:59:23 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

9.1 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o DETENTOR DA MELHOR OFERTA DEVERÁ ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de forma digital, via sistema – Plataforma Eletrônica, onde ocorreu a sessão no PRAZO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS contadas após o término da sessão de disputa, mediante comando do Agente de contratação na plataforma.

**04/02/2026 10:00:45 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista trabalhos internos deste processo, o sistema estará liberado a partir das 10:15 de hoje para inclusão da documentação.

**04/02/2026 10:05:39 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em consulta aos órgãos competentes quanto alguma restrição em licitar ou contratar da empresa CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, nada de irregular foi identificado neste momento.

**04/02/2026 10:19:56 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 04/02/2026 12:20

**04/02/2026 10:22:34 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aguardando documentação no prazo regular.

**04/02/2026 11:23:33 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após o prazo regular para inclusão da documentação, comunico que o processo será retomado às 15:30 com deliberação quanto a habilitação ou inabilitação.

**04/02/2026 12:03:24 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS adicionou o arquivo 1191d1c399ff403a869f39f56590a337.pdf aos documentos complementares.

**04/02/2026 15:34:25 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ato continuo

**04/02/2026 15:35:18 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nós enquanto comissão (Pregoeiro e Equipe), após análise da documentação de HABILITAÇÃO da empresa CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS, inscrita no CNPJ 06.099.082/0001-50, convocada a apresentar a documentação de habilitação, analisamos e concluímos que a mesma apresentou a documentação de forma REGULAR, estando nesse momento INABILITADA no presente processo.

**04/02/2026 15:35:40 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DIGO: HABILITADA.

**04/02/2026 15:36:46 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante da Habilitação da empresa 1º colocada, seguimos com o processo.

**04/02/2026 15:39:53 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo para MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, caso entendam ser necessário, será de 30 minutos, em atendimento ao item 7.19 do edital.

**04/02/2026 15:40:00 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

7.19 - Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, qualquer licitante poderá, de FORMA IMEDIATA, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer da decisão no prazo de 30 (trinta) minutos, devidamente instruído pelo Agente de Contratação do início do tempo.

**04/02/2026 15:40:13 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciando prazo.

**04/02/2026 16:18:09 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Neste momento em atendimento ao item 8.12 do edital, com relação a apresentação da proposta readequada e das planilhas de custo, acusamos recebimento dos mesmos e encaminharemos ao setor competente (Dep. Planejamento - engenharia) para análise e deliberação quanto as planilhas apresentadas.

**04/02/2026 16:18:52 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após retorno dos mesmos daremos sequencia ao presente processo.

**05/02/2026 10:47:22 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Oficio_11_-_Conferencia_proposta_Rua_das_Rosas_assinado.pdf foi adicionado ao processo.

**05/02/2026 10:47:22 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ORCAMENTO_-_Rua_das_Rosas_assinado.pdf foi adicionado ao processo.

**05/02/2026 10:47:22 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo proposta rio das antas (2).pdf foi adicionado ao processo.

**05/02/2026 13:05:06 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Neste ato, após retorno dos arquivos da engenharia com a devida aprovação das planilhas, seguimos com o processo para adjudicação e homologação do mesmo.

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS**
**RIO DAS ANTAS-SC**

## LOTE 1 - ADJUDICADO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA por EMPREITADA GLOBAL (material e mão de obra), Contratação de empresa especializada para execução de REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO na Rua das Rosas no Município de Rio das Antas/SC, conforme condições e exig**

### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**Item:** 1 Unidade: SER Marca: Obra Modelo:

Descrição: Executar reperfilagem e capeamento asfáltico sobre calçamento da Rua das Rosas no Município de Rio das Antas, com fornecimento de material e mão de obra, conforme projeto básico.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 217.500,00 **Valor Total:** 217.500,00

### CLASSIFICAÇÃO

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS | 111 | 06.099.082/0001-50 | 248.769,07 | 217.500,00 | | Não |
| 2 | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA | 355 | 22.798.043/0001-05 | 248.769,07 | 219.999,00 | 1,15 | Sim |
| 3 | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | 121 | 27.841.750/0001-42 | 248.769,07 | 222.350,00 | 1,07 | Sim |
| 4 | ENGENFOX TERRAPLANAGENS E | 625 | 21.285.299/0001-48 | 350.000,00 | 236.330,62 | 6,29 | Não |
| 5 | TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA | 152 | 12.535.370/0001-02 | 248.769,07 | 248.769,05 | 5,26 | Não |

### DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

### INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

### MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **19/01/2026 14:14:20** | **PUBLICADO** | | |
| **19/01/2026 17:00:00** | **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS** | | |
| **04/02/2026 08:00:00** | **ANÁLISE DE PROPOSTAS** | | |
| **04/02/2026 09:02:56** | **DISPUTA** | | |
| **04/02/2026 09:02:56** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **248.769,07** |
| **04/02/2026 09:02:56** | **LANCE** | ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 625) | **350.000,00** |
| **04/02/2026 09:02:56** | **LANCE** | TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 152) | **248.769,07** |
| **04/02/2026 09:02:56** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **248.769,07** |
| **04/02/2026 09:02:56** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **248.769,07** |
| **04/02/2026 09:06:12** | **LANCE** | TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA (PARTICIPANTE 152) | **248.769,05** |
| **04/02/2026 09:09:27** | **LANCE** | ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 625) | **245.769,07** |
| **04/02/2026 09:09:45** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **245.769,00** |
| **04/02/2026 09:09:58** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **245.700,00** |
| **04/02/2026 09:10:45** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **245.699,00** |
| **04/02/2026 09:11:28** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **245.698,00** |
| **04/02/2026 09:11:28** | **PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA** | | |
| **04/02/2026 09:12:07** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **245.200,00** |
| **04/02/2026 09:12:36** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **245.199,00** |
| **04/02/2026 09:12:42** | **LANCE** | ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 625) | **244.000,00** |
| **04/02/2026 09:12:57** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **243.000,00** |
| **04/02/2026 09:13:10** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **241.620,00** |
| **04/02/2026 09:13:38** | **LANCE** | ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 625) | **240.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04/02/2026 09:13:47** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **239.500,00** |
| **04/02/2026 09:14:12** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **239.499,00** |
| **04/02/2026 09:14:22** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **239.300,00** |
| **04/02/2026 09:15:00** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **239.200,00** |
| **04/02/2026 09:15:11** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **238.500,00** |
| **04/02/2026 09:15:19** | **LANCE** | ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 625) | **236.330,62** |
| **04/02/2026 09:15:35** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **236.220,00** |
| **04/02/2026 09:15:44** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **236.199,00** |
| **04/02/2026 09:15:58** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **235.000,00** |
| **04/02/2026 09:16:30** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **234.890,00** |
| **04/02/2026 09:17:22** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **234.849,00** |
| **04/02/2026 09:17:39** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **234.800,00** |
| **04/02/2026 09:17:49** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **234.832,00** |
| **04/02/2026 09:18:21** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **234.120,00** |
| **04/02/2026 09:19:23** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **234.099,00** |
| **04/02/2026 09:19:38** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **234.000,00** |
| **04/02/2026 09:19:45** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **233.900,00** |
| **04/02/2026 09:21:15** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **233.899,00** |
| **04/02/2026 09:21:27** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **233.750,00** |
| **04/02/2026 09:21:33** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **233.700,00** |
| **04/02/2026 09:22:28** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **233.500,00** |
| **04/02/2026 09:22:50** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **233.000,00** |
| **04/02/2026 09:23:50** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **232.900,00** |
| **04/02/2026 09:24:04** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **232.000,00** |
| **04/02/2026 09:24:16** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **229.890,00** |
| **04/02/2026 09:25:22** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **229.800,00** |
| **04/02/2026 09:25:31** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **225.000,00** |
| **04/02/2026 09:25:32** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **229.620,00** |
| **04/02/2026 09:25:42** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **224.000,00** |
| **04/02/2026 09:27:04** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **224.386,67** |
| **04/02/2026 09:27:33** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **223.900,00** |
| **04/02/2026 09:27:44** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **223.800,00** |
| **04/02/2026 09:28:20** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **223.750,00** |
| **04/02/2026 09:28:59** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **223.500,00** |
| **04/02/2026 09:29:09** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **223.499,00** |
| **04/02/2026 09:29:10** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **223.000,00** |
| **04/02/2026 09:30:16** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **222.999,00** |
| **04/02/2026 09:30:26** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **222.900,00** |
| **04/02/2026 09:30:52** | **LANCE** | NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) | **222.997,00** |

**04/02/2026 09:31:03** **MENSAGEM** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355)

Olá bom dia sr. Pregoeiro, houve um equivoco no momento de registro da proposta inicial, onde foi marcado a opção de "Optantes do Simples Nacional", no entanto a empresa não se beneficia dos tratamentos indicados para as empresa do Simples Nacional. Pedimos a desconsideração, da informação, erroneamente marcado na proposta inicial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04/02/2026 09:31:15** | **LANCE** | CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) | **222.500,00** |
| **04/02/2026 09:31:23** | **LANCE** | KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) | **222.499,00** |

**04/02/2026 09:31:48** **LANCE** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) **222.477,00**

**04/02/2026 09:32:01** **LANCE** CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) **222.400,00**

**04/02/2026 09:32:03** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A questão será analisada posterior a licitação. Como é um ato do participante, eu não posso alterar.

**04/02/2026 09:32:28** **LANCE** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) **222.399,00**

**04/02/2026 09:32:59** **LANCE** CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) **222.300,00**

**04/02/2026 09:33:11** **LANCE** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) **22.350,00**

**04/02/2026 09:33:20** **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O lance do PARTICIPANTE 121 no valor de 22.350,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.

**04/02/2026 09:33:37** **LANCE** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 121) **222.350,00**

**04/02/2026 09:33:45** **LANCE** CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) **222.000,00**

**04/02/2026 09:34:04** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O que posso adiantar é que se a sistema utilizar o beneficio, esse não poderá ser utilizado para ser o vencedor do processo.

**04/02/2026 09:34:05** **LANCE** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) **221.990,00**

**04/02/2026 09:34:21** **LANCE** CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) **221.000,00**

**04/02/2026 09:35:08** **LANCE** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) **220.999,00**

**04/02/2026 09:35:23** **LANCE** CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) **220.900,00**

**04/02/2026 09:36:03** **LANCE** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) **220.850,00**

**04/02/2026 09:36:27** **LANCE** CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) **220.000,00**

**04/02/2026 09:36:59** **LANCE** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355) **219.999,00**

**04/02/2026 09:37:28** **LANCE** CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS (PARTICIPANTE 111) **217.500,00**

**04/02/2026 09:39:28** **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
PARTICIPANTE 355 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

**04/02/2026 09:39:28** **DESEMPATE**

**04/02/2026 09:42:45** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 355: Se o desempate é com vc não de lance pois não poderá contratar.

**04/02/2026 09:44:28** **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
PARTICIPANTE 121 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

**04/02/2026 09:44:28** **DESEMPATE**

**04/02/2026 09:44:44** **MENSAGEM** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 355)
Olá! Sim, já não daremos mais lances, para não burlar o sistema licitatório! Obrigada

**04/02/2026 09:45:08** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 355: ok

**04/02/2026 09:49:29** **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS

**04/02/2026 09:49:29** **HABILITAÇÃO**

**04/02/2026 10:41:12** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: Bom dia !!! Só para lembrar para anexar a documentação. Peço para que anexe nos locais certos facilita e evita erros.

**04/02/2026 11:22:15** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: Peço também atenção especial na inclusão da documentação, para que a gente consiga dar andamento hoje.

**04/02/2026 15:40:29** **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**04/02/2026 16:10:30** **EM ADJUDICAÇÃO**

**04/02/2026 16:19:53** **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 355: Por fim, alerto para que entrem em contato com a plataforma para regularizar a situação apontada.

**05/02/2026 13:15:49** **ADJUDICADO**

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS**
**RIO DAS ANTAS-SC**

_____

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** ADEMIR ANTONIO FERRARIN

_____

**EQUIPE DE APOIO** JULIANA NASCIMENTO DOS PASSOS COSCODAI

_____

**Membro da equipe** IONARA CATARINA IANTAS SCHWARTZ