ANEXO III
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Rio das Antas – SC

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Responsável pela Demanda: Cláudio Roberto Blind **Matrícula:** 6402-01

E-mail: secobras@riodasantas.sc.gov.br **Telefone:** (49) 3564-0361

Objeto: Aquisição de Pedra Granítica ou Basáltica Irregular, com fornecimento(frete) no local da pavimentação, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços e demais orgãos vinculados conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e edital.

Justificativa da necessidade da contratação: A aquisição justifica-se, pelo necessário atendimento para execução de pavimentação com pedras irregulares da **Rua Lino Moresco, situada no Bairro Novo Horizonte**, visando suprir o atendimento da demanda da estrutura municipal em suas atividades rotineiras ao bem do serviço público, assim proporcionando a Secretaria o bom andamento dos trabalhos e atendendo às necessidades da municipalidade.

Descrições e quantidades:

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULO METRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO (COM FRETE NO LOCAL DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO).	MATERIAL	CONSUMO	M²	1.100

(*) Material.

Grau de prioridade da compra: Médio.

Estimativa de valor: R$ 74.943,00

Prazo de entrega/ execução: 15 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

Local e horário da entrega/execução: Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/12/2025 14:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9b39310276698

Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: NÃO.

Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Eleandro Dallpizzol.

Rio das Antas, SC 12 de novembro de 2025.

Assinado eletronicamente por:
CLAUDIO ROBERTO BLIND
026.607.759-58
05/12/2025 14:50:38
assinado eletrônicamente
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Cláudio Roberto Blind
Secretário Municipal de Obras e Serviços

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/12/2025 14:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9b39310276698