MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0004/2026PM
Processo Administrativo Nº 0039/2026PM
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN
Data de Publicação: 09/03/2026 13:45:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

24/03/2026 22:51:53 **CADASTRO DE PROPOSTA** HC ENGENHARIA LTDA

25/03/2026 08:01:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia !!!

25/03/2026 08:02:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciando os trabalhos, segue alguns avisos IMPORTANTES:

25/03/2026 08:02:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Primeiramente certifique-se que sua internet esteja respondendo rápido, lances digitados e não registrados a tempo por internet lenta, não poderá ser motivo para recursos, alegações ou qualquer outro argumento.

25/03/2026 08:02:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Neste momento estamos analisando as propostas iniciais.

25/03/2026 08:05:57 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Propostas iniciais aceitas...

25/03/2026 08:06:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
As PROPOSTAS READEQUADAS serão solicitadas, após a conferência da documentação de habilitação, SOMENTE DAS EMPRESAS HABILITADAS e vencedoras.

25/03/2026 08:06:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PEÇO MUITA ATENÇÃO NOS LANCES OFERECIDOS, LANCE DIGITADO É PROPOSTA, PORTANTO MUITA ATENÇÃO.

25/03/2026 08:06:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Lances repetitivos “com margem insignificante”, contribuem para erro de digitação e que muitas vezes são considerados vencedores, isso atrapalha todo processo, causando problemas para ambas as partes, portanto muita atenção.

25/03/2026 08:06:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O Município baixou Decreto 44/2021 e instituiu comissão própria para APLICAÇÃO DE SANÇÕES A EMPRESAS INADIMPLENTES. Portanto contamos com a colaboração de todos.

25/03/2026 08:06:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Por fim, volto a solicitar .... MUITA ATENÇÃO NOS LANCES.

25/03/2026 08:07:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Às 09:01 iniciaremos a fase de lances.

25/03/2026 09:03:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciando...

25/03/2026 09:07:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Tendo em vista a participação de um único participante venho neste solicitar um desconto nos lotes, sendo meu pedido atendido, o mesmo poderá ser colocado em forma de lance.

25/03/2026 09:20:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ato contínuo, neste momento após o registro das propostas iniciais bem como dos lances oferecidos, tendo identificado os VENCEDORES PROVISÓRIOS, seguimos com a fase de HABILITAÇÃO dos proponentes que obtiveram a 1º colocação em algum item.

25/03/2026 09:20:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Neste momento, estaremos com trabalhos internos do presente processo, assim retornaremos liberando o sistema para início do tempo para anexarem a documentação às 09:30 de hoje.

25/03/2026 09:27:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em consulta aos órgãos competentes quanto algum impedimento de licitar e contratar da empresa que obteve a 1º colocação, sendo ela HC ENGENHARIA LTDA, nada de irregular foi constatado nesse momento.

25/03/2026 09:29:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em atendimento ao Item 9.1 do edital, neste momento iniciamos o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da documentação obrigatória para Habilitação, conforme documentação exigida no item 9.6 do edital.

25/03/2026 09:29:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
9.1 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o DETENTOR DA MELHOR OFERTA DEVERÁ ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de forma digital, via sistema – Plataforma Eletrônica, onde ocorreu a sessão no PRAZO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS contadas após o término da sessão de disputa, mediante comando do Agente de contratação na plataforma. Não haverá prorrogação deste prazo, tendo em vista decisão Judicial.

25/03/2026 09:30:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante HC ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 25/03/2026 11:31

25/03/2026 09:31:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Liberado o sistema para anexar a documentação de habilitação.

25/03/2026 09:31:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Aguardando documentação até as 11:31.

25/03/2026 11:22:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Tendo em vista outros processos em andamento, retornaremos com o resultado da HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO ÀS 10h30min de amanhã (26.03.2026), PARA SEQUENCIA no processo.

26/03/2026 10:32:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ato contínuo...

26/03/2026 10:33:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nós enquanto comissão (Pregoeiro e Equipe), apoiado pela Assessoria Jurídica aguardamos o prazo regular para que a empresa HC ENGENHARIA LTDA, apresentasse a documentação solicitada, no entanto após o prazo regular não localizamos a documentação, assim a mesma esta INABILITADA no presente processo.

26/03/2026 10:34:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Também cabe mencionar que a empresa participante não entrou em contato alegando algum problema ou dificuldade.

26/03/2026 10:35:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo para MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, caso entendam ser necessário, será de 30 minutos.

26/03/2026 10:35:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Aguardando prazo...

26/03/2026 11:10:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nós enquanto comissão (Pregoeiro e Equipe), apoiado pela Assessoria Jurídica aguardamos o prazo regular para que a empresa HC ENGENHARIA LTDA, apresentasse a documentação solicitada, no entanto após o prazo regular não localizamos a documentação, assim a mesma esta inabilitada no presente processo.

LOTE 1 - FRACASSADO
Obras preparatórias para a instalação do kit ponte, na localidade de Linha Rio Tigre e Coordenadas 26°50'25.4"s 51°07'34.5"W. (02 cabeceiras)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Modelo:
Descrição: Obras preparatórias para a instalação do kit ponte, na localidade de Linha Rio Tigre e Coordenadas 26°50'25.4"s 51°07'34.5"W. (02 cabeceiras)
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	**Num**	**Documento**	**Oferta Inicial**	**Oferta Final**	**Dif.(%)**	**ME**
INABILITADOS						
Razão Social	**Num**	**Documento**	**Oferta Inicial**	**Oferta Final**	**Dif.(%)**	**ME**
HC ENGENHARIA LTDA	840	48.760.149/0001-03	188.294,78	188.294,78		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

09/03/2026 13:45:28 PUBLICADO

09/03/2026 17:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

25/03/2026 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

25/03/2026 09:04:39 DISPUTA

25/03/2026 09:04:39 **LANCE** HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 840) **188.294,78**

25/03/2026 09:14:39 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é HC ENGENHARIA LTDA

25/03/2026 09:14:39 **HABILITAÇÃO**

26/03/2026 10:35:19 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

26/03/2026 11:05:20 **EM ADJUDICAÇÃO**

26/03/2026 11:06:43 **HABILITAÇÃO**

26/03/2026 11:08:35 **INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
HC ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou a documentação solicitada para sua habilitação.

26/03/2026 11:09:09 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

26/03/2026 11:39:09 **EM ADJUDICAÇÃO**

26/03/2026 13:09:44 **FRACASSADO**

LOTE 2 - FRACASSADO
Obras preparatórias para a instalação do kit ponte, na localidade de Linha Floresta e coordenadas 26º53'50,6''s 50º56'14,7''W (02 vigas de apoio)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Modelo:
Descrição: Obras preparatórias para a instalação do kit ponte, na localidade de Linha Floresta e coordenadas 26º53'50,6''s 50º56'14,7''W (02 vigas de apoio)
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
HC ENGENHARIA LTDA	291	48.760.149/0001-03	39.777,44	39.777,44		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

09/03/2026 13:45:28 **PUBLICADO**

09/03/2026 17:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

25/03/2026 08:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

25/03/2026 09:05:03 **DISPUTA**

25/03/2026 09:05:03 **LANCE** HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 291) **39.777,44**

25/03/2026 09:15:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é HC ENGENHARIA LTDA

25/03/2026 09:15:03 **HABILITAÇÃO**

26/03/2026 10:35:19 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

26/03/2026 11:05:20 **EM ADJUDICAÇÃO**

26/03/2026 11:06:57 **HABILITAÇÃO**

26/03/2026 11:08:35 **INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
HC ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou a documentação solicitada para sua habilitação.

26/03/2026 11:09:09 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

26/03/2026 11:39:10 **EM ADJUDICAÇÃO**

26/03/2026 13:09:45 **FRACASSADO**

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

LOTE 3 - FRACASSADO
Obras preparatórias para a instalação do kit ponte, na localidade de Linha Santo Antônio e coordenadas 26º51'46''s 51º00'40''W (fundações + 02 cabeceiras + 01 pilar central e viga)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: Modelo:

Descrição: Obras preparatórias para a instalação do kit ponte, na localidade de Linha Santo Antônio e coordenadas 26º51'46''s 51º00'40''W (fundações + 02 cabeceiras + 01 pilar central e viga)

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
HC ENGENHARIA LTDA	636	48.760.149/0001-03	256.251,05	256.251,05		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

09/03/2026 13:45:28 **PUBLICADO**

09/03/2026 17:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

25/03/2026 08:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

25/03/2026 09:05:03 **DISPUTA**

25/03/2026 09:05:03 **LANCE** HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636) **256.251,05**

25/03/2026 09:15:04 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é HC ENGENHARIA LTDA

25/03/2026 09:15:04 **HABILITAÇÃO**

26/03/2026 10:35:19 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

26/03/2026 11:05:20 **EM ADJUDICAÇÃO**

26/03/2026 11:07:07 **HABILITAÇÃO**

26/03/2026 11:08:35 **INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
HC ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou a documentação solicitada para sua habilitação.

26/03/2026 11:09:09 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

26/03/2026 11:39:11 **EM ADJUDICAÇÃO**

26/03/2026 13:09:45 **FRACASSADO**

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

_____

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN

_____

EQUIPE DE APOIO JULIANA NASCIMENTO DOS PASSOS COSCODAI

_____

APOIO NELIO RANCAN