



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS

RIO DAS ANTAS (SC), 05 de Agosto de 2021.

Processo Licitatório nº 0044/2021 - PMRA

Tomada de Preço Para Obras e Serviços de Engenharia nº 0004/2021 - PMRA

CRITÉRIO PARA JULGAMENTO: **MENOR PREÇO GLOBAL.**

RECURSO APRESENTADO EM 04 DE AGOSTO DE 2021.

OBJETO: EMPREITADA GLOBAL (Material e Mão de Obra) NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO DISTRITO DE IPOMÉIA, COM ÁREA TOTAL A CONSTRUIR DE 1.368,29 M². Construção de Campo de Futebol Society, na Rua Dona Elizabeth. O campo terá área de 943,29 m², em grama sintética, e será executada, também, pavimentação em paver em área anexa, de 425,00 m². A obra do campo consiste na execução da base drenante, aplicação de grama sintética, cercamento com alambrado de arame galvanizado do campo, iluminação e instalação de redes e traves. Também será executada pavimentação em paver em área externa ao campo, com respectivo sistema de drenagem de águas pluviais. Tudo em conformidade com o projeto aprovado, Memorial descritivo, planilha de custo, ART e as normas do presente edital completo.

Aos **QUATRO** dias do mês de **AGOSTO** do ano de **DOIS MIL E VINTE E UM** o representante da empresa ESPORTE CENTER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 22.528.813/0001-91, protocolou recurso sob o nº 2801, contra decisão da comissão de Licitação por ter Inabilitado.

Fica cancelada a reunião para julgamento das Propostas de preço, inicialmente marcado para dia 06 de Agosto de 2021 as 09:00 Horas.

Diante do fato a comissão Encaminha nesta data o recurso apresentado aos demais licitantes, para caso queiram, apresentem contrarrazões.

Assim, fica definido o prazo final para contrarrazões em de 12 de agosto de 2021.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Ademir A. Ferrarin
Presidente da CPL
Decreto N° 89/2020