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                 ESTADO DE SANTA CATARINA     

                 MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

                 Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

 

 

 

 

   1º RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021 – PMRA 

 

O Prefeito Municipal de Rio das Antas, no uso de suas atribuições legais e 

considerando o Processo Licitatório nº 0100/2021 na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 

nº 0027/2021 da PMRA tendo como objeto: contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços, aquisição de material e instalação dos mesmo de acordo com 

projeto arquitetônico de interiores da escola Nucleada Jacinta Nunes, localizada na 

R. Jacob, W Hartman, 600, Rio das Antas – SC, RESOLVE: 

 

I – Retificar ato referente ao LOTE 13 e LOTE 14 e definindo nova data de 

julgamento do processo. 

 

Onde se lê:  

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO – LOTE 13 - PISO VINILICO EM MANTA/ 

CONTRAPISO E INSUMOS NECESSARIOS PARA 

INSTALAÇÃO 

 

 

 

UNID. 

 

 

QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Piso Vinílico em Manta, espessura 2,3 mm heterogêneo, capa de uso 

0,70mm, peso 3,47 Kg/m², cor e paginação conforme projeto de 

interiores, anexo I deste edital, desenho, semi-direcional, reforçado 

com PUR (Poliuretano Ultra Resistente) Dispensa uso de cera, Índice 

de Abrasão grupo T; residual de marcas EN 0,15 mm - estabilidade 

dimensional 0,1%; Redução do Impacto sonoro 4dB, resistência a luz 

solar , boa resistência a rodízios; boa resistência química, com 

tratamento a bactérias e micróbios, Trafego Comercia Muito Pesado - 

grade 34/43, Energia radiante NBR 8660 Classe IIIA; Ignitabilidade 

ISO11925-2 150mm em 15s; Densidade de fumaça ASTM E-662 Dm 

450, Resistência Elétrica > 109 Ohms, instalado com solda quente nas 

emendas, garantia de uso comercial 15 anos. Prever todos os insumos 

para instalação. 

M2 
             

1.896  
 R$          154,45   R$    292.837,20  

02 Cordão de Solda 4mm, cor e paginação conforme projeto de 

interiores. 
M2 

                

600  
 R$              6,02   R$         3.612,00  

03 
Adesivo acrílico 25k em dispersão aquosa para revestimentos 

vinílicos e têxteis, compostos orgânicos voláteis (COV), que se 

apresenta em pasta de cor bege. Aplicação em áreas internas sobre 

bases absorventes com uso de espátula em quantidade para assegurar a 

total molhagem do verso do revestimento. Indicado para 

revestimentos vinílicos semiflexíveis. Prever todos os insumos para a 

instalação. 

UNID 
                   

20  
 R$          851,23   R$      17.024,60  

04 Cola instantânea 20g, prever todos os insumos para a instalação UNID 
                   

35  
 R$            15,13   R$            529,55  

05 
Argamassa autonivelante mineral, para nivelar pisos irregulares 

indicado para contrapiso, sacos plásticos de 20 kg, composição de 

cimentos especiais, agregados minerais beneficiados e polímeros 

especiais. Densidade fresca de 1,4 g/cm3, aderência de cura normal 

0,5 MPa, consumo de 1,9kg/m2/mm de espessura, prever todos os 

insumos para sua instalação. 

UNID 
                

570  
 R$          101,42   R$      57.807,40  

06 Primer sobreposição 18lt Monocomponente à base de água. Utilizado 

para formar uma camada de sobreposição no piso vinílico 
UNID 

                   

20  
 R$          521,23   R$      10.424,60  

07 
Massa de preparação espatulada 4kg argamassa de regularização de 

alto desempenho, modificada com polímeros e reforçada com fibras 

ideal para a regularização e alisamento de pequenos defeitos em 

superfícies e substratos comuns. Planiprep secagem rápida permitindo 

instalações de revestimentos em 30 a 60 minutos após a aplicação. 

DADOS TÉCNICOS: Trabalhabilidade: 16-22 min. Secagem: 30-60 

min. 

UNID 
                   

10  
 R$          106,25   R$         1.062,50  
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08 
Mão de obra Contrapiso Aplicação de primer e argamassa 

autonivelante, com traço forte 3x1 reguado, desempenado (igual 

reboco de parede) e regularizado. Para a regularização do contrapiso é 

necessário o uso de massas industrializadas para atender a NBR 

14917-2 com resistência mínima à compressão de 20mpa. Contrapisos 

fracos, com rachaduras ou desnivelados devem ser corrigidos antes da 

instalação. Ondulações acima de 3mm devem ser corrigidas com 

cimento autonivelante.; Em toda área do contrapiso deve-se utilizar 

argamassa autonivelante de recuperação e nivelamento do contrapiso. 

A espessura da camada de nivelamento deve ser de no mínimo 4mm e 

resistência à compressão mínima de 20mpa. A fim de criar ponto de 

aderência, entre argamassa e contrapiso, deve-se utilizar primer à base 

de polímero acrílico disperso em água e aditivos promotores de 

adesão tendo como objetivo selar totalmente a porosidade da 

superfície e evitar o aparecimento de bolhas na argamassa 

autonivelante, além de facilitar a fluidez e otimizar o consumo. 

M2 
             

1.896  
 R$            17,50   R$      33.180,00  

09 
Mão de obra de Instalação de manta vinílica e soldagem das emendas 

com solda à quente, deverá ser executado por profissionais 

especializados, seguindo as recomendações do fabricante e atendendo 

as exigências da NBR 14917-2. 

M2 
             

1.840  
 R$            23,50   R$      43.240,00  

TOTAL DO LOTE     R$ 146.244,33 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO – LOTE 14 - RODAPÉS DE POLIESTIRENO 

(INSTALADO) 

 

 

UNID. 

 

 

QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Rodapé em poliestireno, altura 12cm, espessura 20mm, DE 

SOBREPOR CERAMICO, cerâmica existente, com barras de 

2400mm, com altura de 12cm, cor branca, superfície com friso, 

acabamento laqueado acetinado com poliestireno de alto impacto, com 

tratamento U.V. fixação com silicone PU, resistência a umidade, 

ótima resistência química, resistência a pragas, estabilidade 

dimensional < 0,3% e resistência ao fogo conforme BS EN-

ISO11925-2, conforme NBR 8660, devidamente rejuntados com 

selador acrílico a base de agua e com 5 anos de garantia, prever 

retirada da rodapé de cerâmica existente aonde não for possível sua 

instalação. Prever todos os insumos para sua instalação. 

M2 
             

1.157  
 R$          155,45   R$    178.667,76  

TOTAL DO LOTE     R$ 178.667,76 

 

LEIA-SE: 
 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO – LOTE 13 - PISO VINILICO EM MANTA/ 

CONTRAPISO E INSUMOS NECESSARIOS PARA 

INSTALAÇÃO 

 

 

 

UNID. 

 

 

QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Piso Vinílico em Manta, espessura 2,3 mm heterogêneo, capa de uso 

0,70mm, peso 3,47 Kg/m², cor e paginação conforme projeto de 

interiores, anexo I deste edital, desenho, semi-direcional, reforçado 

com PUR (Poliuretano Ultra Resistente) Dispensa uso de cera, Índice 

de Abrasão grupo T; residual de marcas EN 0,15 mm - estabilidade 

dimensional 0,1%; Redução do Impacto sonoro 4dB, resistência a luz 

solar , boa resistência a rodízios; boa resistência química, com 

tratamento a bactérias e micróbios, Trafego Comercia Muito Pesado - 

grade 34/43, Energia radiante NBR 8660 Classe IIIA; Ignitabilidade 

ISO11925-2 150mm em 15s; Densidade de fumaça ASTM E-662 Dm 

450, Resistência Elétrica > 109 Ohms, instalado com solda quente nas 

emendas, garantia de uso comercial 15 anos. Prever todos os insumos 

para instalação. 

M2 
             

1.896  
 R$          154,45   R$    292.837,20  

02 
Cordão de Solda 4mm, cor e paginação conforme projeto de 

interiores. 
M2 

                

600  
 R$              6,02   R$         3.612,00  

03 
Adesivo acrílico 25k em dispersão aquosa para revestimentos 

vinílicos e têxteis, compostos orgânicos voláteis (COV), que se 

apresenta em pasta de cor bege. Aplicação em áreas internas sobre 

bases absorventes com uso de espátula em quantidade para assegurar a 

total molhagem do verso do revestimento. Indicado para 

revestimentos vinílicos semiflexíveis. Prever todos os insumos para a 

instalação. 

UNID 
                   

20  
 R$          851,23   R$      17.024,60  

04 Cola instantânea 20g, prever todos os insumos para a instalação UNID 
                   

35  
 R$            15,13   R$            529,55  
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05 
Argamassa autonivelante mineral, para nivelar pisos irregulares 

indicado para contrapiso, sacos plásticos de 20 kg, composição de 

cimentos especiais, agregados minerais beneficiados e polímeros 

especiais. Densidade fresca de 1,4 g/cm3, aderência de cura normal 

0,5 MPa, consumo de 1,9kg/m2/mm de espessura, prever todos os 

insumos para sua instalação. 

UNID 
                

570  
 R$          101,42   R$      57.807,40  

06 Primer sobreposição 18lt Monocomponente à base de água. Utilizado 

para formar uma camada de sobreposição no piso vinílico 
UNID 

                   

20  
 R$          521,23   R$      10.424,60  

07 
Massa de preparação espatulada 4kg argamassa de regularização de 

alto desempenho, modificada com polímeros e reforçada com fibras 

ideal para a regularização e alisamento de pequenos defeitos em 

superfícies e substratos comuns. Planiprep secagem rápida permitindo 

instalações de revestimentos em 30 a 60 minutos após a aplicação. 

DADOS TÉCNICOS: Trabalhabilidade: 16-22 min. Secagem: 30-60 

min. 

UNID 
                   

10  
 R$          106,25   R$         1.062,50  

08 
Mão de obra Contrapiso Aplicação de primer e argamassa 

autonivelante, com traço forte 3x1 reguado, desempenado (igual 

reboco de parede) e regularizado. Para a regularização do contrapiso é 

necessário o uso de massas industrializadas para atender a NBR 

14917-2 com resistência mínima à compressão de 20mpa. Contrapisos 

fracos, com rachaduras ou desnivelados devem ser corrigidos antes da 

instalação. Ondulações acima de 3mm devem ser corrigidas com 

cimento autonivelante.; Em toda área do contrapiso deve-se utilizar 

argamassa autonivelante de recuperação e nivelamento do contrapiso. 

A espessura da camada de nivelamento deve ser de no mínimo 4mm e 

resistência à compressão mínima de 20mpa. A fim de criar ponto de 

aderência, entre argamassa e contrapiso, deve-se utilizar primer à base 

de polímero acrílico disperso em água e aditivos promotores de 

adesão tendo como objetivo selar totalmente a porosidade da 

superfície e evitar o aparecimento de bolhas na argamassa 

autonivelante, além de facilitar a fluidez e otimizar o consumo. 

M2 
             

1.896  
 R$            17,50   R$      33.180,00  

09 
Mão de obra de Instalação de manta vinílica e soldagem das emendas 

com solda à quente, deverá ser executado por profissionais 

especializados, seguindo as recomendações do fabricante e atendendo 

as exigências da NBR 14917-2. 

M2 
             

1.840  
 R$            23,50   R$      43.240,00  

TOTAL DO LOTE     R$ 459.719,85 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO – LOTE 14 - RODAPÉS DE POLIESTIRENO 

(INSTALADO) 

 

 

UNID. 

 

 

QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Rodapé em poliestireno, altura 12cm, espessura 20mm, DE 

SOBREPOR CERAMICO, cerâmica existente, com barras de 

2400mm, com altura de 12cm, cor branca, superfície com friso, 

acabamento laqueado acetinado com poliestireno de alto impacto, com 

tratamento U.V. fixação com silicone PU, resistência a umidade, 

ótima resistência química, resistência a pragas, estabilidade 

dimensional < 0,3% e resistência ao fogo conforme BS EN-

ISO11925-2, conforme NBR 8660, devidamente rejuntados com 

selador acrílico a base de agua e com 5 anos de garantia, prever 

retirada da rodapé de cerâmica existente aonde não for possível sua 

instalação. Prever todos os insumos para sua instalação. 

M2 
             

1.157  

       

R$            39,40  

 

    

R$      45.585,80  

 

TOTAL DO LOTE     R$ 45.585,80 

Novo Valor total da licitação R$ 1.657.919,56. 
 

II – Alteração de data de julgamento. 
 

1º - Republicar o edital determinando nova data para julgamento do 

processo, ou seja, dia 10/01/2022, às 15:00 horas.  
 

III - Demais Cláusulas e Condições PERMANECEM INALTERADAS. 
  

DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, das 08h00 às 12h00 e 

das 13h30 min e as 17h30 min ou pelo email: licita@riodasantas.sc.gov.br ou 

Telefone (49) 3564-0125, Ramal 202.    
 

Rio das Antas (SC), 27 de Dezembro de 2021. 

 

 

João Carlos Munaretto 

 - Prefeito Municipal - 
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