

Planilha de custos referentes a administração local da obra

Obra:	Execução da base para pavimento asfáltico
Município:	Rio das Antas/SC

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1,	Parcela fixa				
1.1.	Mão de Obra	mês	0,50	1.899,61	949,80
1.2.	Veículos	mês	0,50	231,64	115,82
Subtotal Item 1					1.065,62
2,	Parcela vinculada				
2.1.	Mão de Obra	mês	0,50	2.137,68	1.068,84
2.2	Veículos	mês	0,50	463,28	231,64
Subtotal Item 2					1.300,48
Subtotal					2.366,10
4	despesas diversas	%	5,000		118,31
Custo Total					2.484,41

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.1	Mão de Obra					
1.1.1	Engenheiro	P9946	func./mês	0,09	20.895,7111	1.899,61
Total da Mão de Obra da Parcela Fixa						1.899,61

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
Item	Discriminação	Código	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
1.2	Veículos								
2.1.1	Veículo leve - 53 kW	E9093	veic./mês	0,09	40,00	180,00	34,1131	6,5753	231,64
Total dos Veículos da Parcela Fixa									231,64

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
2.1	Mão de Obra					
2.1.1	Encarregado geral	P9840	func./mês	0,18	11.757,2738	2.137,68
Total Mão de Obra Parcela Vinculada						2.137,68

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO									
Item	Discriminação	Código	Und	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
2.2	Veículos								
2.2.1	Veículo leve - 53 kW	E9512	veic./mês	0,18	40,00	180,00	34,1131	6,5753	463,28
Total Veículos da Parcela Vinculada									463,28