



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS

ANEXO III
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA						
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS-SC						
Setor requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS ANTAS						
Responsável pela Demanda: ANDREIA MORESCO				Matrícula: 1074		
E-mail: planeja@rioda santas.sc.gov.br				Telefone: (49) 3564-0114		
1. Objeto: Aquisição de testes rápidos de dengue NSI/IGG/IGM						
2. Justificativa da necessidade da contratação: Justifica-se a aquisição de testes rápidos de dengue devido ao aumento significativo de focos registrados no município, sendo necessário à aquisição dos insumos.						
3. Descrições e quantidades						
Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	MARCA (SE APLICÁ VEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Teste Rápido de Dengue IGG/IGM	Materiais	Consumo	-----	Materiais	4
2	Teste Rápido de Dengue NSI	Materiais	Consumo	-----	Materiais	4
(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia. (**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.						
4. Grau de prioridade da compra: Médio						
5. Estimativa de valor: R\$ 2.188,00						
6. Prazo de entrega/ execução: 7 a 15 dias						
7. Local e horário da entrega/execução: Município de Rio das Antas-SC						
8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: Não						
9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Marizete Aparecida Carvalho						



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS

Andréia Moresco

Matrícula 1074

Responsável pela Formalização da Demanda

Rio das Antas SC 27/02/2024


OBSERVAÇÕES: Contratação feita por dispensa simplificada.

SOLICITAÇÃO AO COMPRAS

Veio por meio deste solicitar ao setor de compras à aquisição de testes rápidos de dengue, (IGG/IGM/NS1), para uso da demanda da unidade de saúde.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente:
Andréia Moresco



Andréia Moresco
Secretaria Municipal
De saúde.

Rio das Antas, 26 de fevereiro de 2024.