

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2024 PM
Processo Administrativo Nº 0101/2024 PM
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN
Data de Publicação: 02/08/2024 16:07:26

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/08/2024 16:12:15	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	RECOPY COMUNICACAO VISUAL LTDA (07.589.769/0001-36)
Boa tarde Prezado, venho por meio desse e-mail pedir os layout dos totens para conseguirmos orçar o melhor preço para a licitação, se conseguirem mandar foto. se não tiver layout podemos fazer do nosso melhor jeito?		
08/08/2024 09:35:40	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO
Bom dia, Não tem os layout dos totens, mas as medidas consta no Termo de Referência e DFD. A descrição completa consta no termo de Referência e DFD e encontra-se tudo disponível no site no link: https://riodasantas.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-0028-2024-pmra-rp/ Maiores esclarecimentos poderão ser obtido no setor de compras (requisitante) e-mail: compras@riodasantas.sc.gov.br Atenciosamente, Ademir Ferrarin Setor de Compras Município de Rio das Antas 49 3564-0125		
13/08/2024 09:37:05	CADASTRO DE PROPOSTA	FAZAN ETIQUETAS METÁLICAS LTDA
13/08/2024 09:37:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FAZAN ETIQUETAS METÁLICAS LTDA
15/08/2024 08:51:17	CADASTRO DE PROPOSTA	PALUDO SINALIZACOES LTDA
15/08/2024 09:19:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PALUDO SINALIZACOES LTDA
16/08/2024 13:45:24	CADASTRO DE PROPOSTA	F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA
16/08/2024 15:15:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA
17/08/2024 11:23:59	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCELO SIMONI ME
18/08/2024 21:11:58	CADASTRO DE PROPOSTA	MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA
19/08/2024 07:33:08	CADASTRO DE PROPOSTA	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
19/08/2024 07:38:44	CADASTRO DE PROPOSTA	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA
19/08/2024 08:05:11	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia !!		
19/08/2024 08:05:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
Alguns avisos importantes		
19/08/2024 08:05:40	MENSAGEM	PREGOEIRO
No momento estamos analisando as propostas iniciais.		
19/08/2024 08:16:14	MENSAGEM	PREGOEIRO
Percebemos proposta com valores acima do estimado, no entanto NÃO será motivo de desclassificação neste momento, exceto se no final dos lances o valor permanecer superior.		
19/08/2024 08:16:34	MENSAGEM	PREGOEIRO
Propostas iniciais aceitas...		
19/08/2024 08:16:53	MENSAGEM	PREGOEIRO
As PROPOSTAS READEQUADAS serão solicitadas, após a conferência da documentação de habilitação, SOMENTE DAS EMPRESAS HABILITADAS e vencedoras.		
19/08/2024 08:17:05	MENSAGEM	PREGOEIRO
PEÇO MUITA ATENÇÃO NOS LANCES OFERECIDOS, LANCE DIGITADO É PROPOSTA, PORTANTO MUITA ATENÇÃO.		
19/08/2024 08:17:20	MENSAGEM	PREGOEIRO
Anexando a proposta no sistema, assume o compromisso perante o Município, CONCLUÍDA A ETAPA DE LANCES, não será cancelado lance ou proposta, por terem apresentado valor inexequível. Sem exceção.		
19/08/2024 08:17:38	MENSAGEM	PREGOEIRO
Será disponibilizado 1 ou 2 itens para os lances por vez.		

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

19/08/2024 08:18:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Lances repetitivos "muito baixos", contribuem para erro de digitação e que muitas vezes são considerados vencedores, isso atrapalha todo processo, causando problemas para ambas as partes, portanto muita atenção.

19/08/2024 08:18:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Os objetos serão recebidos e fiscalizados por PROFISSIONAL HABILITADO, não será admitido outra descrição ou especificação técnica, REPITO NÃO SERÁ ACEITO OUTRO OBJETO, buscamos Menor preço, MAS TAMBÉM QUALIDADE NO MATERIAL / SERVIÇO.

19/08/2024 08:19:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o DETENTOR DA MELHOR OFERTA DEVERÁ ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de forma digital, via sistema – Plataforma Eletrônica, onde ocorreu a sessão no PRAZO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS. O prazo inicia após o comando do Agente de contratação, liberando o sistema para o proponente.

19/08/2024 08:20:05 MENSAGEM PREGOEIRO

Às 09:01 iniciaremos a fase de lances.

19/08/2024 09:04:35 MENSAGEM PREGOEIRO

Iniciando

19/08/2024 09:10:03 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos precisar no mínimo adequação ao valor e referência.

19/08/2024 09:42:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA adicionou o arquivo 93186a1c723849c5860cf2151a9b9f13.pdf aos documentos complementares.

19/08/2024 09:42:55 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA adicionou o arquivo cc23175dc5d64bc98755dd068663f060.pdf aos documentos complementares.

19/08/2024 09:43:04 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA adicionou o arquivo d2e6e0661f6241a1b50fe78515e2dac8.pdf aos documentos complementares.

19/08/2024 09:55:53 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA removeu o arquivo d2e6e0661f6241a1b50fe78515e2dac8.pdf dos documentos complementares.

19/08/2024 09:56:10 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA adicionou o arquivo 82a1a99f5f154586a3bc141d1cffb03f.pdf aos documentos complementares.

19/08/2024 09:57:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos finalizar os lances !!!

19/08/2024 10:00:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Vou colocar margem.

19/08/2024 10:03:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Lance minimo 0,50.

19/08/2024 10:15:13 MENSAGEM PREGOEIRO

Vou aumentar a margem.

19/08/2024 10:16:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Margem 1,00

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Confeção e instalação de totem externo em ACM 3mm usinado com acrílico retro iluminado com lâmpadas de LED + adesivos e estrutura metálica para sinalização, confeccionado com material indicativo, medindo de altura 1,80m, largura 80 cm, e 20 cm de profund

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SER	Marca: propria	Modelo: totem
Descrição: Confeção e instalação de totem externo em ACM 3mm usinado com acrílico retro iluminado com lâmpadas de LED + adesivos e estrutura metálica para sinalização, confeccionado com material indicativo, medindo de altura 1,80m, largura 80 cm, e 20 cm de profundidade, base de 30 cm x 90 de concreto.			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 2.345,00	Valor Total: 11.725,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA	012	31.784.105/0001-02	2.364,44	2.345,00		Sim
2 META COMERCIO DE FERRAGENS E	069	27.518.373/0001-05	10.000,00	10.000,00	326,44	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/08/2024 16:07:25	PUBLICADO					
02/08/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
19/08/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
19/08/2024 09:04:45	DISPUTA					
19/08/2024 09:04:45	LANCE	F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA (PARTICIPANTE 012)				2.364,44
19/08/2024 09:04:45	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI				10.000,00
19/08/2024 09:11:18	LANCE	F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA (PARTICIPANTE 012)				2.360,00
19/08/2024 09:13:53	MENSAGEM	PREGOEIRO				
		PARA PARTICIPANTE 012: Consegue adequar a proposta ??				
19/08/2024 09:14:07	MENSAGEM	PREGOEIRO				
		PARA PARTICIPANTE 012: Ou o item será cancelado.				
19/08/2024 09:14:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
		O detentor da melhor oferta da etapa de lances é F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA				
19/08/2024 09:14:46	HABILITAÇÃO					
19/08/2024 09:35:31	MENSAGEM	F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA (PARTICIPANTE 012)				
		sim				
19/08/2024 09:53:45	LANCE	F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA (PARTICIPANTE 012)				2.345,00
19/08/2024 10:07:40	MENSAGEM	PREGOEIRO				
		PARA PARTICIPANTE 012: Grato.				

LOTE 2 - HABILITAÇÃO

Confecção e instalação de placa luminosa 01 face, com estrutura de metalon 30x20 com 20 cm de caixa, iluminação através de lâmpadas de LED T8, e lona back ligh impressão digital com aplicação de Verniz, fechado através de calhas de chapa aço carbono, com

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SER	Marca: propria	Modelo: placa
Descrição: Confecção e instalação de placa luminosa 01 face, com estrutura de metalon 30x20 com 20 cm de caixa, iluminação através de lâmpadas de LED T8, e lona back ligh impressão digital com aplicação de Verniz, fechado através de calhas de chapa aço carbono, com pingadeira na parte superior, pintada conforme modelo fornecido pela Administração.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.395,00		Valor Total: 6.975,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA	033	31.784.105/0001-02	1.395,66	1.395,00		Sim
2 META COMERCIO DE FERRAGENS E	089	27.518.373/0001-05	10.000,00	10.000,00	616,85	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

MOVIMENTOS DO LOTE

02/08/2024 16:07:25	PUBLICADO		
02/08/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/08/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/08/2024 09:06:35	DISPUTA		
19/08/2024 09:06:35	LANCE	F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA (PARTICIPANTE 033)	1.395,66
19/08/2024 09:06:35	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	10.000,00
19/08/2024 09:11:23	LANCE	F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA (PARTICIPANTE 033)	1.395,00
19/08/2024 09:16:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é F A M PRINCIPE - GRUPO CRIATIVA			
19/08/2024 09:16:36	HABILITAÇÃO		

LOTE 3 - HABILITAÇÃO

Placa de sinalização de transito de aço galvanizada 18 com espessura de 1,25mm, bitola #18, com aplicação de vinil refletivo, incluso instalação. Modelo padrão conforme envio de solicitação da Administração.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: própria	Modelo: própria
Descrição: Placa de sinalização de transito de aço galvanizada 18 com espessura de 1,25mm, bitola #18, com aplicação de vinil refletivo, incluso instalação. Modelo padrão conforme envio de solicitação da Administração.			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 172,80	Valor Total: 2.592,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PALUDO SINALIZACOES LTDA	066	24.390.846/0001-43	172,80	172,80		Sim
2 SINALINDS TECNOLOGIA EM	002	25.203.392/0001-17	172,89	172,89	0,05	Sim
3 META COMERCIO DE FERRAGENS E	105	27.518.373/0001-05	172,90	172,90	0,01	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/08/2024 16:07:25	PUBLICADO		
02/08/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/08/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/08/2024 09:19:23	DISPUTA		
19/08/2024 09:19:23	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 066)	172,80
19/08/2024 09:19:23	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	172,90
19/08/2024 09:19:23	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 002)	172,89
19/08/2024 09:29:23	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PALUDO SINALIZACOES LTDA			
19/08/2024 09:29:23	HABILITAÇÃO		

LOTE 4 - HABILITAÇÃO

Poste galvanizado para fixação de placas de sinalização de transito com 03 metros x 2 de altura e chumbadores na base. Modelo Padrão conforme envio de solicitação da Administração.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

Item: 1 Unidade: UND Marca: tuper Modelo: tuper
 Descrição: Poste galvanizado para fixação de placas de sinalização de transito com 03 metros x 2 de altura e chumbadores na base.
 Modelo Padrão conforme envio de solicitação da Administração.
 Quantidade: 15 Valor Unit.: 127,00 Valor Total: 1.905,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PALUDO SINALIZACOES LTDA	023	24.390.846/0001-43	272,90	127,00		Sim
2 SINALINDS TECNOLOGIA EM	142	25.203.392/0001-17	272,99	128,00	0,79	Sim
3 META COMERCIO DE FERRAGENS E	087	27.518.373/0001-05	273,00	133,00	3,91	Sim
4 MARCELO SIMONI ME	037	04.664.811/0001-48	273,00	150,00	12,78	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/08/2024 16:07:25	PUBLICADO					
02/08/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
19/08/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
19/08/2024 09:20:04	DISPUTA					
19/08/2024 09:20:04	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)				273,00
19/08/2024 09:20:04	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI				273,00
19/08/2024 09:20:04	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				272,90
19/08/2024 09:20:04	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				272,99
19/08/2024 09:23:22	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				272,89
19/08/2024 09:24:33	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				272,00
19/08/2024 09:25:36	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				271,99
19/08/2024 09:27:06	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				271,00
19/08/2024 09:27:35	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				270,99
19/08/2024 09:27:44	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				270,00
19/08/2024 09:27:57	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				269,99
19/08/2024 09:28:41	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				269,90
19/08/2024 09:28:41	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
19/08/2024 09:29:15	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				269,89
19/08/2024 09:29:30	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				269,80
19/08/2024 09:29:59	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				269,79
19/08/2024 09:30:10	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				269,78
19/08/2024 09:30:39	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				269,77
19/08/2024 09:31:01	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				269,75
19/08/2024 09:31:10	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				269,74
19/08/2024 09:31:18	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				269,73
19/08/2024 09:31:26	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				269,72
19/08/2024 09:31:33	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				269,00
19/08/2024 09:31:41	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)				268,99
19/08/2024 09:31:51	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)				268,00

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

19/08/2024 09:32:03	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	267,99
19/08/2024 09:32:12	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	267,00
19/08/2024 09:32:24	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	266,99
19/08/2024 09:32:31	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	266,00
19/08/2024 09:32:39	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	265,99
19/08/2024 09:32:54	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	265,00
19/08/2024 09:33:05	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	264,99
19/08/2024 09:33:11	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	264,00
19/08/2024 09:33:30	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	263,99
19/08/2024 09:33:36	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	263,00
19/08/2024 09:33:44	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	262,99
19/08/2024 09:34:16	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	262,00
19/08/2024 09:34:29	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	261,99
19/08/2024 09:34:41	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	261,00
19/08/2024 09:34:54	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	260,99
19/08/2024 09:35:23	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	260,00
19/08/2024 09:35:56	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	259,99
19/08/2024 09:36:03	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	259,00
19/08/2024 09:36:21	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	258,99
19/08/2024 09:36:48	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	258,00
19/08/2024 09:37:01	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	257,99
19/08/2024 09:37:58	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	257,50
19/08/2024 09:38:06	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	257,49
19/08/2024 09:38:17	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	257,40
19/08/2024 09:38:38	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	257,39
19/08/2024 09:39:10	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	257,30
19/08/2024 09:39:19	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	257,29
19/08/2024 09:39:58	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	257,25
19/08/2024 09:40:13	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	257,24
19/08/2024 09:40:33	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	257,23
19/08/2024 09:40:46	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	257,22
19/08/2024 09:40:52	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	257,21
19/08/2024 09:41:01	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	257,20
19/08/2024 09:41:04	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	257,20
19/08/2024 09:41:17	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	257,19
19/08/2024 09:41:23	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	257,18
19/08/2024 09:41:34	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	257,17
19/08/2024 09:42:34	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	257,00
19/08/2024 09:42:43	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	256,99
19/08/2024 09:43:13	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	250,00
19/08/2024 09:43:20	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	249,99
19/08/2024 09:43:24	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	249,00
19/08/2024 09:43:31	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	248,99
19/08/2024 09:43:42	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	248,98

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

19/08/2024 09:43:56	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	248,97
19/08/2024 09:44:28	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	240,00
19/08/2024 09:44:33	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	239,99
19/08/2024 09:44:39	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	230,00
19/08/2024 09:44:45	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	229,99
19/08/2024 09:44:48	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	229,99
19/08/2024 09:45:00	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	229,98
19/08/2024 09:45:05	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	229,97
19/08/2024 09:45:16	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	229,96
19/08/2024 09:46:07	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	229,95
19/08/2024 09:46:15	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	229,94
19/08/2024 09:46:25	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	229,934
19/08/2024 09:46:36	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	229,92
19/08/2024 09:46:50	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	229,90
19/08/2024 09:47:07	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	220,00
19/08/2024 09:47:16	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	219,99
19/08/2024 09:48:16	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	219,00
19/08/2024 09:48:24	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	218,99
19/08/2024 09:48:41	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	210,00
19/08/2024 09:48:51	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	209,99
19/08/2024 09:50:01	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	209,80
19/08/2024 09:50:21	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	200,00
19/08/2024 09:50:28	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	199,99
19/08/2024 09:50:33	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	199,98
19/08/2024 09:50:40	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	199,97
19/08/2024 09:50:54	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	199,96
19/08/2024 09:51:02	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	199,90
19/08/2024 09:51:13	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	199,89
19/08/2024 09:51:32	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	199,88
19/08/2024 09:51:50	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	199,87
19/08/2024 09:51:51	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	190,00
19/08/2024 09:52:00	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	189,99
19/08/2024 09:52:14	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	189,98
19/08/2024 09:53:10	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	189,97
19/08/2024 09:53:29	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	189,96
19/08/2024 09:54:01	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	180,00
19/08/2024 09:54:11	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	179,99
19/08/2024 09:54:57	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	179,98
19/08/2024 09:54:59	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	209,98
19/08/2024 09:55:06	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	179,97
19/08/2024 09:55:26	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	179,96
19/08/2024 09:55:47	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	179,95
19/08/2024 09:55:48	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	179,95
19/08/2024 09:55:56	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	179,94

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

19/08/2024 09:55:59	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	170,00
19/08/2024 09:56:14	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	169,99
19/08/2024 09:56:38	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	169,98
19/08/2024 09:56:52	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	169,97
19/08/2024 09:57:31	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	169,96
19/08/2024 09:57:44	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	169,95
19/08/2024 09:58:13	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	169,00
19/08/2024 09:58:26	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	168,99
19/08/2024 09:58:36	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	168,00
19/08/2024 09:58:46	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	167,99
19/08/2024 09:58:52	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	167,50
19/08/2024 09:59:04	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	167,49
19/08/2024 09:59:22	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	167,40
19/08/2024 09:59:34	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	167,39
19/08/2024 09:59:46	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	167,38
19/08/2024 09:59:55	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	167,37
19/08/2024 10:00:08	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	167,36
19/08/2024 10:00:21	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	167,35
19/08/2024 10:00:50	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	167,00
19/08/2024 10:01:03	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	166,99
19/08/2024 10:01:33	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	166,50
19/08/2024 10:01:42	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	166,49
19/08/2024 10:02:09	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	166,40
19/08/2024 10:02:22	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	166,39
19/08/2024 10:02:38	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	166,00
19/08/2024 10:02:47	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	165,99
19/08/2024 10:02:59	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	165,50
19/08/2024 10:03:09	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	165,49
19/08/2024 10:03:16	MENSAGEM	PREGOEIRO	
O PREGOEIRO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 0,0000			
19/08/2024 10:03:27	MENSAGEM	PREGOEIRO	
O PREGOEIRO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 0,50			
19/08/2024 10:03:42	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	164,00
19/08/2024 10:04:08	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	163,50
19/08/2024 10:04:18	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	163,00
19/08/2024 10:04:33	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	162,50
19/08/2024 10:04:39	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	162,00
19/08/2024 10:04:54	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	161,50
19/08/2024 10:05:02	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	161,00
19/08/2024 10:05:14	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	160,00
19/08/2024 10:05:24	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	159,00
19/08/2024 10:05:40	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	158,50
19/08/2024 10:05:50	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	157,50
19/08/2024 10:06:01	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	157,00

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

19/08/2024 10:06:08	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	156,50
19/08/2024 10:06:20	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	156,00
19/08/2024 10:06:40	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	155,50
19/08/2024 10:06:50	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	155,00
19/08/2024 10:06:50	LANCE	MARCELO SIMONI ME (PARTICIPANTE 037)	150,00
19/08/2024 10:07:04	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	149,50
19/08/2024 10:07:10	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	149,00
19/08/2024 10:07:30	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	148,50
19/08/2024 10:07:36	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	148,00
19/08/2024 10:07:49	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	147,50
19/08/2024 10:07:54	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	147,00
19/08/2024 10:08:14	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	146,50
19/08/2024 10:08:29	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	146,00
19/08/2024 10:08:40	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	145,50
19/08/2024 10:08:49	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	145,00
19/08/2024 10:08:58	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	144,50
19/08/2024 10:09:54	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	144,00
19/08/2024 10:10:20	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	143,50
19/08/2024 10:11:13	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	143,00
19/08/2024 10:11:25	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	142,50
19/08/2024 10:11:47	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	142,00
19/08/2024 10:12:00	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	141,50
19/08/2024 10:12:49	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	141,00
19/08/2024 10:13:05	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	140,50
19/08/2024 10:14:05	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	140,00
19/08/2024 10:14:13	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	139,50
19/08/2024 10:15:20	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	139,00
19/08/2024 10:15:36	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	138,50
19/08/2024 10:15:52	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	138,00
19/08/2024 10:16:01	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	137,50
19/08/2024 10:16:08	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	137,00
19/08/2024 10:16:20	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	136,50
19/08/2024 10:16:21	MENSAGEM	PREGOEIRO	
O PREGOEIRO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 1,00			
19/08/2024 10:16:46	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	135,00
19/08/2024 10:17:08	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	134,00
19/08/2024 10:17:31	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	133,00
19/08/2024 10:17:41	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	132,00
19/08/2024 10:18:16	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	131,00
19/08/2024 10:18:23	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	130,00
19/08/2024 10:18:31	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	129,00
19/08/2024 10:20:03	LANCE	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142)	128,00
19/08/2024 10:20:13	LANCE	PALUDO SINALIZACOES LTDA (PARTICIPANTE 023)	127,00

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

19/08/2024 10:22:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PALUDO SINALIZACOES LTDA

19/08/2024 10:22:14 HABILITAÇÃO

LOTE 5 - HABILITAÇÃO
CONFECÇÃO DE PLACA de inauguração em aço escovado, tamanho 50 x 50 cm, com dizeres gravados em baixo relevo e brasão colorido do município.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: própria	Modelo: padrão
Descrição: CONFECÇÃO DE PLACA de inauguração em aço escovado, tamanho 50 x 50 cm, com dizeres gravados em baixo relevo e brasão colorido do município.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 355,00	Valor Total: 7.100,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA	121	01.370.507/0001-08	391,66	355,00		Sim
2 FAZAN ETIQUETAS METÁLICAS LTDA	017	44.945.514/0001-95	391,66	360,00	1,41	Sim
3 META COMERCIO DE FERRAGENS E	054	27.518.373/0001-05	39.100,00	39.100,00	10761,11	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/08/2024 16:07:25	PUBLICADO				
02/08/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/08/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/08/2024 09:28:27	DISPUTA				
19/08/2024 09:28:27	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			39.100,00
19/08/2024 09:28:27	LANCE	FAZAN ETIQUETAS METÁLICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)			391,66
19/08/2024 09:28:27	LANCE	MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA (PARTICIPANTE 121)			391,66
19/08/2024 09:31:15	LANCE	FAZAN ETIQUETAS METÁLICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)			390,00
19/08/2024 09:31:43	LANCE	MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA (PARTICIPANTE 121)			389,00
19/08/2024 09:32:42	LANCE	FAZAN ETIQUETAS METÁLICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)			370,00
19/08/2024 09:35:17	LANCE	MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA (PARTICIPANTE 121)			369,00
19/08/2024 09:35:27	LANCE	FAZAN ETIQUETAS METÁLICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)			365,00
19/08/2024 09:35:57	LANCE	MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA (PARTICIPANTE 121)			364,00
19/08/2024 09:36:06	LANCE	FAZAN ETIQUETAS METÁLICAS LTDA (PARTICIPANTE 017)			360,00
19/08/2024 09:36:15	LANCE	MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA (PARTICIPANTE 121)			355,00
19/08/2024 09:38:27	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA					
19/08/2024 09:38:28	HABILITAÇÃO				

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

PREGOEIRO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN

EQUIPE DE APOIO JULIANA NASCIMENTO DOS PASSOS COSCODAI

APOIO NELIO RANCAN