

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0004/2024PM

Processo Administrativo Nº 0122/2024PM

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN

Data de Publicação: 06/11/2024 13:01:48

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/11/2024 11:04:45	CADASTRO DE PROPOSTA	BASE-V ENGENHARIA LTDA
26/11/2024 09:38:14	CADASTRO DE PROPOSTA	DECON ENGENHARIA LTDA
26/11/2024 13:12:08	CADASTRO DE PROPOSTA	JM ENGENHARIA LTDA
27/11/2024 06:23:08	CADASTRO DE PROPOSTA	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
27/11/2024 07:38:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia !!!		
27/11/2024 07:38:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Alguns avisos IMPORTANTES:		
27/11/2024 07:41:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Anexando a proposta no sistema, assume o compromisso perante o Município, CONCLUIDA A ETAPA DE LANCES, não será cancelado lance ou proposta, por terem apresentado valor inexequível durante a fase de lances. Sem exceção.		
27/11/2024 07:42:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PEÇO MUITA ATENÇÃO NOS LANCES OFERECIDOS, LANCE DIGITADO É PROPOSTA, PORTANTO MUITA ATENÇÃO.		
27/11/2024 07:44:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Lances repetitivos "muito baixos", contribuem para erro de digitação e que muitas vezes são considerados vencedores, isso atrapalha todo processo, causando problemas para ambas as partes, portanto muita atenção.		
27/11/2024 07:45:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Os objetos serão recebidos e fiscalizados por PROFISSIONAL HABILITADO, não será admitido outra descrição ou especificação técnica, REPITO NÃO SERÁ ACEITO OUTRO OBJETO, buscamos Menor preço, MAS TAMBÉM QUALIDADE NO MATERIAL / SERVIÇO.		
27/11/2024 07:45:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O Prefeito baixou Decreto 44/2021 e instituiu comissão própria para APLICAÇÃO DE SANÇÕES A EMPRESAS INADIMPLENTES. Portanto contamos com a colaboração de todos.		
27/11/2024 07:46:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A PROPOSTA READEQUADA, bem como planilhas de custo e outras, será solicitada, após a conferência da documentação de habilitação, SOMENTE DA EMPRESA HABILITADA e VENCEDORA.		
27/11/2024 08:01:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Neste momento 08:01 passamos a análise das propostas iniciais.		
27/11/2024 08:23:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Propostas iniciais aceitas...		
27/11/2024 08:23:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Às 09:01 iniciaremos a fase de lances.		
27/11/2024 09:03:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciando ...		
27/11/2024 09:27:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Vencida a fase de lances passaremos a habilitação.		
27/11/2024 09:29:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em atendimento ao Item 9.1 do edital, neste momento iniciamos o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da documentação de Habilitação, conforme relação de documentação do item 9.6.1 do edital (9.6 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA HABILITAÇÃO).		
27/11/2024 09:30:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JM ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 27/11/2024 11:30		
27/11/2024 11:34:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Neste momento fechamos o prazo inicial para apresentação da documentação de habilitação, passaremos a análise dos mesmos. Retornaremos as 08:00 de amanhã dia 28/11/2024 para sequencia no processo.		

MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC

27/11/2024 11:36:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Justifico: Nosso expediente é das 7 as 13 horas e a documentação possivelmente estará conferida após as 12:00 horas, horário este que as empresas estão em horário do almoço.

27/11/2024 11:37:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agradeço a compreensão de todos.

28/11/2024 08:02:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dando continuidade no processo deliberamos:

28/11/2024 08:03:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ato contínuo, após análise da documentação de habilitação da empresa que obteve a 1º colocação, nada de irregular foi constatado e o Agente de contratação, juntamente com sua equipe consideram a empresa JM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 32.167.986/0001-85, HABILITADA no presente processo e conseqüentemente vencedora.

28/11/2024 08:03:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na mesma linha de análise da documentação, tento como procedimento padrão, consultamos se há algum impedimento de contratar com a administração pública, realizando consulta junto a Controladoria-geral da União e nada de irregular foi constatado, observando a expressão "Não Constam registros de penalidades vigentes relativo ao CNPJ". Consulta esta que fará parte do processo.

28/11/2024 08:09:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos a fase de manifestação de intenção de recurso o tempo para MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, caso entendam ser necessário, será de 30 minutos.

28/11/2024 08:10:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A contar de 08:10.

28/11/2024 08:50:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Vencida as etapas: LANCES – JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, RECURSOS, CONTRARRAZÕES, PARECER JURIDICO e PARECER FINAL DA COMISSÃO, passaremos neste ato para ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do processo.

28/11/2024 08:54:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aguardaremos para a Homologação e Adjudicação o atendimento do item 8.12 do edital, como se lê:

28/11/2024 08:54:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

8.12 - Após o julgamento das propostas, o licitante vencedor será convocado para elaborar e apresentar ao Agente de Contratação, por meio eletrônico na ABA "documentos complementares ou na "ABA outros documentos", a planilha de custo e demais planilhas, adequada ao seu último lance, no prazo máximo de até 3 (Três) dias úteis, após a convocação, indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos

28/11/2024 09:01:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verificando na plataforma ja identificamos as planilhas solicitadas e neste ato encaminharemos ao setor de projetos para análise e deliberação.

28/11/2024 09:37:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aguardaremos parecer do setor de projetos para sequencia no processo (homologação e Adjudicação).

LOTE 1 - ADJUDICADO

Total Geral dos Itens

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SER	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Construção de uma praça de lazer que contemplará academia ao ar livre, playground e um campo de areia, localizada na Rua Jacob Wilibaldo Hartmann, Bairro São José do Rio Preto, Rio das Antas-SC.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 435.400,00	Valor Total: 435.400,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JM ENGENHARIA LTDA	369	32.167.986/0001-85	501.607,00	435.400,00		Sim
2 DECON ENGENHARIA LTDA	636	33.493.200/0001-82	501.600,00	435.500,00	0,02	Não
3 BASE-V ENGENHARIA LTDA	314	28.877.101/0001-64	501.570,00	439.000,00	0,80	Não
4 SOVRANA ENGENHARIA E	809	14.770.128/0001-49	501.607,29	501.607,29	14,26	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
06/11/2024 13:01:47	PUBLICADO				
06/11/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
27/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
27/11/2024 09:03:29	DISPUTA				
27/11/2024 09:03:29	LANCE	BASE-V ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 314)			501.570,00
27/11/2024 09:03:29	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			501.600,00
27/11/2024 09:03:29	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 809)			501.607,29
27/11/2024 09:03:29	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			501.607,00
27/11/2024 09:04:15	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			501.000,00
27/11/2024 09:05:53	LANCE	BASE-V ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 314)			498.000,00
27/11/2024 09:06:42	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			495.000,00
27/11/2024 09:07:21	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			498.000,00
27/11/2024 09:07:35	LANCE	BASE-V ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 314)			489.000,00
27/11/2024 09:08:16	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			490.000,00
27/11/2024 09:08:20	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			487.500,00
27/11/2024 09:08:30	LANCE	BASE-V ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 314)			479.000,00
27/11/2024 09:08:47	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			480.000,00
27/11/2024 09:09:09	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			476.000,00
27/11/2024 09:09:49	LANCE	BASE-V ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 314)			469.000,00
27/11/2024 09:09:50	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			477.000,00
27/11/2024 09:10:07	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			470.000,00
27/11/2024 09:10:30	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			465.500,00
27/11/2024 09:10:45	LANCE	BASE-V ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 314)			459.000,00
27/11/2024 09:10:48	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			466.000,00
27/11/2024 09:10:59	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			45.500,00
27/11/2024 09:11:06	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			460.000,00
27/11/2024 09:11:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O lance do PARTICIPANTE 636 no valor de 45.500,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.					
27/11/2024 09:11:27	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			455.500,00
27/11/2024 09:11:46	LANCE	BASE-V ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 314)			449.000,00
27/11/2024 09:11:48	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
27/11/2024 09:12:20	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			450.000,00
27/11/2024 09:12:34	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			445.000,00
27/11/2024 09:12:55	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			446.000,00
27/11/2024 09:13:13	LANCE	BASE-V ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 314)			439.000,00
27/11/2024 09:13:26	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			440.000,00
27/11/2024 09:13:40	LANCE	DECON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 636)			435.500,00
27/11/2024 09:15:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
PARTICIPANTE 369 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.					
27/11/2024 09:15:42	DESEMPATE				
27/11/2024 09:16:53	LANCE	JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)			435.400,00

**MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

27/11/2024 09:20:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JM ENGENHARIA LTDA

27/11/2024 09:20:42 HABILITAÇÃO

27/11/2024 09:30:56 MENSAGEM JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)

senhor pregoeiro poderia conceder um prazo maior ??

27/11/2024 09:52:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 369: Importante respeitar as regras do edital, para evitarmos recurso por parte dos demais participantes. Até porque este prazo não foi contestado em tempo de recurso com relação ao edital.

27/11/2024 09:54:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 369: Melhor unirmos forças e anexar no prazo, já tivemos situação parecida e os recursos vieram.

27/11/2024 11:14:59 MENSAGEM JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)

senhor pregoeiro, esta fechado a opção de anexa doc complementares

27/11/2024 11:15:03 MENSAGEM JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)

de abrir

27/11/2024 11:17:58 MENSAGEM JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)

pode abrir*

27/11/2024 11:26:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 369: Você precisa anexar na ABA "Documentos do participante".

27/11/2024 11:26:50 MENSAGEM JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)

ja consegui

27/11/2024 11:27:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ok

27/11/2024 11:27:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conseguiu anexar todos ??

27/11/2024 11:27:40 MENSAGEM JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)

sim

27/11/2024 11:27:58 MENSAGEM JM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 369)

todos os doc anexados

27/11/2024 11:28:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 369: ok mto grato.

28/11/2024 08:10:11 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

28/11/2024 08:40:12 EM ADJUDICAÇÃO

29/11/2024 07:15:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 369: Bom dia !!

29/11/2024 07:16:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 369: Parabéns.. hoje estaremos homologando e entrarão em contato para formalização do contrato.

29/11/2024 07:20:35 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS
RIO DAS ANTAS-SC**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN

EQUIPE DE APOIO JULIANA NASCIMENTO DOS PASSOS COSCODAI

APOIO NELIO RANCAN