

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**

**ATA DE SESSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0005/2024PM**

Processo Administrativo Nº 0123/2024PM

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADEMIR ANTONIO FERRARIN

Data de Publicação: 28/11/2024 09:40:38

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

<b>02/12/2024 08:55:36</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 1º Retificação de Edital CE 0005-2024 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>02/12/2024 08:55:36</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital Completo Concorrência 0005 24 RETIFICADO - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL - Cópia.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>10/12/2024 17:02:07</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI
<b>10/12/2024 17:02:38</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI
<b>18/12/2024 08:40:06</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia !!		
<b>18/12/2024 08:40:25</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Alguns avisos IMPORTANTES:		
<b>18/12/2024 08:41:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Amanhã dia 19/12/2024 teremos nossa licitação.		
<b>18/12/2024 08:45:09</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Sugiro que a documentação seja revisada, conferindo a data de vigência, evitando assim problemas de última hora.		
<b>18/12/2024 08:45:19</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Lembrando que a documentação deverá ser apresentada pós licitação em até 2 horas.		
<b>18/12/2024 08:58:28</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
<b>18/12/2024 09:23:12</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>19/12/2024 08:03:42</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
No momento estamos analisando as propostas iniciais.		
<b>19/12/2024 08:13:40</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Propostas iniciais aceitas...		
<b>19/12/2024 08:14:05</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Às 09:01 iniciaremos a fase de lances.		
<b>19/12/2024 08:14:38</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Anexando a proposta no sistema, assume o compromisso perante o Município, CONCLUÍDA A ETAPA DE LANCES, não será cancelado lance ou proposta, por terem apresentado valor inexequível. Sem exceção.		
<b>19/12/2024 08:14:52</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PEÇO MUITA ATENÇÃO NOS LANCES OFERECIDOS, LANCE DIGITADO É PROPOSTA, PORTANTO MUITA ATENÇÃO.		
<b>19/12/2024 09:02:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciando ...		
<b>19/12/2024 09:24:57</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Os objetos serão recebidos e fiscalizados por PROFISSIONAL HABILITADO, não será admitido outra descrição ou especificação técnica, REPITO NÃO SERÁ ACEITO OUTRO OBJETO, buscamos Menor preço, MAS TAMBÉM QUALIDADE NO MATERIAL / SERVIÇO.		
<b>19/12/2024 09:26:22</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ato contínuo, após o registro das propostas iniciais bem como dos lances oferecidos, tendo identificado o VENCEDOR PROVISÓRIO no item, seguimos com a fase de HABILITAÇÃO dos proponentes que obtiveram a 1º colocação no item.		
<b>19/12/2024 09:26:54</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Digo: do Proponente.		
<b>19/12/2024 09:28:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Seguindo o edital: 9 - DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO (Lei nº 14.133/2021, art. 63, II)		

**MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**

**19/12/2024 09:28:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

9.1 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o DETENTOR DA MELHOR OFERTA DEVERÁ ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de forma digital, via sistema – Plataforma Eletrônica, onde ocorreu a sessão no PRAZO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS contadas após o término da sessão de disputa, mediante comando do Agente de contratação na plataforma.

**19/12/2024 09:31:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O tempo inicia a partir do comando do Agente de contratação na plataforma. Estamos com trabalhos internos e o tempo começará a contar a partir das 10:00 Horas.

**19/12/2024 10:01:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 19/12/2024 12:02

**19/12/2024 12:03:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Acusamos o recebimento dos arquivos da documentação.

**19/12/2024 12:04:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Neste momento passaremos a ANALISAR a documentação de HABILITAÇÃO DA EMPRESA QUE OBTEVE SUCESSO, as demais não serão motivo de análise, exceto se o 1º colocado estiver inabilitado.

**19/12/2024 12:05:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Retornaremos com o resultado da HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO ÀS 09:00 horas de amanhã (20.12.2024), PARA SEQUENCIA no processo.

**19/12/2024 12:06:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Justifico: Nosso horário de expediente é das 07:00 as 13:00 horas.

**19/12/2024 12:07:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

E estamos finalizando outro processo.

**19/12/2024 12:07:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Grato pela compreensão.

**20/12/2024 09:00:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia...

**20/12/2024 09:00:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ato contínuo, após análise da documentação de habilitação da empresa que obteve a 1º colocação, sendo ela: NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ 27.841.750/0001-42, observamos:

**20/12/2024 09:00:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

1º - Observamos que a CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL, ENCONTRA-SE VENCIDA. Em atendimento ao item 9.1.2.1 do edital será concedido prazo para regularização da restrição.

**20/12/2024 09:01:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

9.1.2.1 – O proponente vencedor inicial, sendo optante dos benefícios da lei complementar 123/06 e sendo constatado alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista, será notificado pelo Agente de contratação para a regularização. Neste momento o processo será suspenso e será concedido prazo para regularização da documentação, e somente após superado este prazo se verificará a documentação da empresa subsequente na classificação, (...)

**20/12/2024 09:02:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

(...) caso o primeiro continue com restrição ou a inabilitação não seja em decorrência da documentação passível de regularização ou de diligência, nesse momento se verificará a documentação da empresa subsequente.

**20/12/2024 09:02:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme prevê a lei complementar 123/06, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização.

**20/12/2024 09:03:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante do fato apresentado o presente processo fica suspenso até vencimento dos prazos, comunicamos também que ao retomar os trabalhos as empresas serão comunicadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para reinício dos trabalhos. A comunicação será diretamente na plataforma e por e-mail cadastrado na mesma.

**20/12/2024 09:03:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Aguardando prazo regular.

**30/12/2024 09:09:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia !!! Lembramos que o prazo inicialmente estabelecido se encerra hoje.

**30/12/2024 09:21:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante do pedido do representante da empresa NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI, entendemos como possível conceder mais 5 (cinco) dias úteis para a apresentação da referida certidão, pelo argumento exposto e tal possibilidade está prevista na lei complementar 123/06, assim o presente pedido fica DEFERIDO. Estendo o prazo para a apresentação da Certidão, por mais 5 (cinco) dias, até o dia 07/01/25 às 24:00 horas, prazo final.

**30/12/2024 09:22:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Vejamos o que diz a lei:

**30/12/2024 09:23:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Art. 43.

**MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**

**30/12/2024 09:24:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, a critério da administração pública, (...)

**30/12/2024 09:24:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

(...)para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito.

**30/12/2024 09:27:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

NESTA MESMA OPORTUNIDADE COMUNICAMOS DESDE JÁ , A TODOS OS PARTICIPANTES, QUE SERÁ DADA SEQUÊNCIA NO PRESENTE PROCESSO DIA 08/01/2025 ÀS 09:00 HORAS.

**30/12/2024 09:28:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

AGUARDANDO PRAZO FINAL.

**06/01/2025 07:35:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Alertamos quanto ao prazo final 08/01/2025.

**08/01/2025 08:51:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia !!

**08/01/2025 08:58:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Tendo em vista a mensagem da empresa Nossa pavimentação e obras Ltda, como segue:

**08/01/2025 08:58:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia, comunico que não conseguimos emitir a CND até o prazo final.

**08/01/2025 09:05:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante da inabilitação da empresa acima citada, passaremos a análise da documentação da empresa 2º colocada, sendo ela:

**08/01/2025 09:06:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

**08/01/2025 09:08:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Tendo em vista outros processos em andamento e que merecem apreciação, retornaremos com a Habilitação ou inabilitação às 11:00 Horas de hoje (08.01.2025).

**08/01/2025 09:19:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Retificação: Conforme mencionado (Tendo em vista outros processos em andamento e que merecem apreciação, retornaremos com a Habilitação ou inabilitação às 11:00 Horas de hoje (08.01.2025).)

**08/01/2025 09:20:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Neste momento seguimos o que determina o edital, com relação a apresentação da documentação da empresa 2º colocada, como se lê:

**08/01/2025 09:39:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

9

.1.2.1 O proponente vencedor inicial sendo optante dos benefícios da lei complementar 123/06 e sendo constatado alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista, será notificado pelo Agente de contratação para a regularização. Neste momento o processo será suspenso e será concedido prazo para regularização da documentação, e somente após superado este prazo se verificará a documentação da empresa subsequente na classificação ...

**08/01/2025 09:40:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

... , caso o primeiro continue com restrição ou a inabilitação não seja em decorrência da documentação passível de regularização ou de diligência, nesse momento se verificará a documentação da empresa subsequente.

**08/01/2025 09:41:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos reportamo-nos ao item 9.1, como se lê:

**08/01/2025 09:41:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

9.1

Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o DETENTOR DA MELHOR OFERTA DEVERÁ ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de forma digital, via sistema Plataforma Eletrônica, onde ocorreu a sessão no PRAZO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS contadas após o término da sessão de disputa , mediante comando do Agente de contratação na plataforma

**08/01/2025 09:43:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Neste momento abrimos prazo de 2 (duas) horas para que a empresa KAENG INFRAESTRUTURA LTDA, anexe na plataforma a documentação solicitada no item 9.6 do edital

**08/01/2025 09:50:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante KAENG INFRAESTRUTURA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 08/01/2025 11:50

**08/01/2025 12:01:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ato contínuo, passaremos a análise da documentação de Habilitação. Retornaremos com o resultado e sequência no processo amanhã (09/01/25) às 09:00 horas.

**MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**

**09/01/2025 09:05:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ato contínuo, passamos nesta data a deliberar quanto a Habilitação ou inabilitação da empresa 2º colocada, sendo ela: KAENG INFRAESTRUTURA LTDA.

**09/01/2025 09:09:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após análise da documentação devidamente anexada no processo constatamos que a documentação apresentada encontra-se conforme solicitado no edital, e neste ato a comissão em comum acordo deliberaram pela HABILITAÇÃO da empresa KAENG INFRAESTRUTURA LTDA.

**09/01/2025 09:13:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

NESTE MESMO TEMPO damos sequencia no processo com abertura do prazo recursal, para manifestação de interposição de recurso, conforme prevê no edital item 10.5, como segue:

**09/01/2025 09:14:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

10.5 - Ao final da sessão, divulgada a decisão do Agente de Contratação, em face do ato de julgamento das propostas ou ato de habilitação ou inabilitação de licitante, se dela discordar, caberá recurso, em conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021, devendo a licitante manifestar motivadamente em campo próprio do sistema da BLL sua intenção de recorrer, explicitando sucintamente suas razões.

**09/01/2025 09:14:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O tempo para manifestação será de 30 (trinta) Minutos, conforme manifestado na plataforma.

**09/01/2025 09:15:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Iniciando às 09:16.

**09/01/2025 09:57:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Vencida as etapas LANCES – JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, RECURSOS, CONTRARRAZÕES, PARECER JURIDICO e PARECER FINAL DA COMISSÃO, passaremos neste ato para ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do processo.

**09/01/2025 09:59:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Para que o processo possa ser homologado a empresa deverá cumprir o estabelecido no edital 8.12, como segue:

**09/01/2025 10:00:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

8.12 - Após o julgamento das propostas, o licitante vencedor será convocado para elaborar e apresentar ao Agente de Contratação, por meio eletrônico na ABA “documentos complementares ou na “ABA outros documentos”, a planilha de custo e demais planilhas, adequada ao seu último lance, no prazo máximo de até 3 (Três) dias úteis, após a convocação, indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) ...

**09/01/2025 10:02:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Também neste momento comunicamos que foi consultado quanto a idoneidade da empresa e constatou-se "nada consta".

**09/01/2025 10:03:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Aguardando documentação até 14/01/2025 as 24:00 horas.

**14/01/2025 08:30:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nesta data, acusamos recebimento da documentação referente ao item 8.12 do edital, documentação complementar a qual será submetida ao setor de engenharia para análise do mesmo.

**15/01/2025 08:00:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Aguardando retorno da engenharia para posterior homologação.

**22/01/2025 07:57:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia !!

**22/01/2025 07:59:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nesta data, acusamos recebimento do parecer do departamento de engenharia, aprovando a documentação apresentada pela empresa (planilhas e demais demais documentos), sendo assim nesta data, daremos sequencia no presente processo com a homologação e encaminhamento ao setor de contratos.

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
Total Geral dos Itens**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> SER	<b>Marca:</b> Obra	<b>Modelo:</b>
Descrição: recuperação de estradas vicinais, Área rural, Distrito de Ipomeia, acesso à linha Novo São Paulo, Estradas vicinais municipais RA 475 e RA 190, município de Rio das Antas/SC			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 506.419,00		<b>Valor Total:</b> 506.419,00

**CLASSIFICAÇÃO**

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	694	22.798.043/0001-05	506.423,87	506.419,00		Não
2 SOVRANA ENGENHARIA E	443	14.770.128/0001-49	506.423,87	506.423,87	0,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	468	27.841.750/0001-42	506.423,87	506.415,00		Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>28/11/2024 09:40:38</b>	<b>PUBLICADO</b>					
<b>28/11/2024 17:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
<b>19/12/2024 08:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
<b>19/12/2024 09:02:22</b>	<b>DISPUTA</b>					
<b>19/12/2024 09:02:22</b>	<b>LANCE</b>	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)				<b>506.423,87</b>
<b>19/12/2024 09:02:22</b>	<b>LANCE</b>	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 468)				<b>506.423,87</b>
<b>19/12/2024 09:02:22</b>	<b>LANCE</b>	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 443)				<b>506.423,87</b>
<b>19/12/2024 09:05:04</b>	<b>LANCE</b>	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)				<b>506.423,00</b>
<b>19/12/2024 09:08:55</b>	<b>LANCE</b>	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 468)				<b>506.420,00</b>
<b>19/12/2024 09:09:25</b>	<b>LANCE</b>	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)				<b>506.422,00</b>
<b>19/12/2024 09:10:43</b>	<b>LANCE</b>	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)				<b>506.419,00</b>
<b>19/12/2024 09:10:43</b>	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>					
<b>19/12/2024 09:12:43</b>	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>	PARTICIPANTE 468 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.				
<b>19/12/2024 09:12:43</b>	<b>DESEMPATE</b>					
<b>19/12/2024 09:13:16</b>	<b>LANCE</b>	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 468)				<b>506.415,00</b>
<b>19/12/2024 09:14:32</b>	<b>MENSAGEM</b>	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)				
		Quero efetuar os lances				
<b>19/12/2024 09:14:36</b>	<b>MENSAGEM</b>	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)				
		Quero efetuar os lances				
<b>19/12/2024 09:15:50</b>	<b>MENSAGEM</b>	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)				
		quero dar mais lances				
<b>19/12/2024 09:15:58</b>	<b>MENSAGEM</b>	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)				
		quero dar mais lances				
<b>19/12/2024 09:16:04</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
		Nesta fase não tem mais lances.				
<b>19/12/2024 09:17:06</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
		PARA PARTICIPANTE 694: Só o sistema aguardará se a micro empresa quer apresentar nova proposta.				
<b>19/12/2024 09:17:44</b>	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>					
		O detentor da melhor oferta da etapa de lances é NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI				
<b>19/12/2024 09:17:44</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>					
<b>19/12/2024 09:19:19</b>	<b>MENSAGEM</b>	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 468)				
		Não esse é nosso ultimo lance				
<b>19/12/2024 09:48:08</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
		PARA PARTICIPANTE 468: Neste tempo, solicitamos um desconto para a presente obra, em caso positivo, poderá anexar agora ou na fase de adjudicação, Consegue chegar para nós em R\$ 500.000,00 ???				
<b>19/12/2024 11:14:49</b>	<b>MENSAGEM</b>	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 468)				
		Informo que já anexamos os documentos de habilitação e proposta readequada				

**MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**

**19/12/2024 11:19:03 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 468: ok

---

**19/12/2024 11:20:02 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 468: Favor revisar não aparece para mim...

---

**19/12/2024 11:21:00 MENSAGEM** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 468)  
estranho salvei e deu tudo certo

---

**19/12/2024 11:21:03 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 468: Vc pode ter anexado e não salvo, verifique.

---

**19/12/2024 11:34:05 MENSAGEM** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 468)  
Informo, que anexe os documentos com a proposta readequada no campo documentos de habilitação, pois o campo para colocar os anexos onde aparece a figura do troféu não esta habilitada para que eu possa anexar os devidos documentos.

---

**19/12/2024 11:35:25 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Estamos verificando.

---

**30/12/2024 09:15:30 MENSAGEM** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 468)  
Bom dia, conforme previsto no Item 9.7.5, solicitamos a prorrogação do prazo de mais 5 dias úteis para apresentação da referida CND.

---

**08/01/2025 08:06:51 MENSAGEM** NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 468)  
Bom dia, comunico que não conseguimos emitir a CND até o prazo final.

---

**08/01/2025 09:10:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O detentor da melhor oferta é KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

---

**08/01/2025 09:10:24 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI inabilitado. Motivo: A empresa apresentou a Certidão negativa Federal vencida e após os prazos legais não conseguiu atualiza-la. Sendo Inabilitada.

---

**08/01/2025 09:11:37 MENSAGEM** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)  
Bom dia, nos termos do Item 9.1, solicito o prazo de 2 horas, para anexar a documentação, conforme edital.

---

**08/01/2025 09:24:06 MENSAGEM** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)  
Olá, estamos tentando anexar os documentos conforme solicitado, porém os campos em que devemos anexar os documentos (upload) não está habilitado.

---

**08/01/2025 09:47:07 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Neste momento estamos abrindo na plataforma para anexar a documentação.

---

**08/01/2025 09:48:05 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Agradeço ao participante 468, pelo aviso.

---

**09/01/2025 09:16:10 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

---

**09/01/2025 09:46:11 EM ADJUDICAÇÃO**

---

**13/01/2025 11:56:50 MENSAGEM** KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 694)  
Bom dia Srs, enviei através do e-mail a Proposta Final da respectiva concorrência, não foi possível anexar pelo Portal BLL os documentos da proposta final, os campos para anexar os documentos estão inativo, por este motivo, estamos lhe enviando a Proposta Final da Conc. 05/2024, juntamente com a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e o BDI, no seguinte e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br. Desde já agradecemos a atenção e estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

---

**22/01/2025 09:13:56 ADJUDICADO**

---

**MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS  
RIO DAS ANTAS-SC**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** ADEMIR ANTONIO FERRARIN

---

**EQUIPE DE APOIO** JULIANA NASCIMENTO DOS PASSOS COSCODAI

---

**Membro da equipe** IONARA CATARINA IANTAS SCHWARTZ